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Titulo I:

Condiciones legales

3.1.- CONDICIONES LEGALES
Parte Facultativa
3.1.1.-TECNICO DIRECTOR DE OBRA

Corresponde al Técnico Director:

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las drdenes complementarias que sean precisas para
conseguir la correcta solucién técnica.

Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto de la
recepcion.

Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicacidon del mismo.

Efectuar las instalaciones provisionales, medios y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlar
su correcta ejecucion.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el
trabajo, controlando su correcta ejecucion.

Ordenar y dirigir la ejecucidon material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
buena construccién.

Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra seguin
las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar las demas
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informard puntualmente al Constructor o
Instalador, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion de la obra.

Suscribir el certificado final de la obra.

Corresponde al Constructor o Instalador:

Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacién del estudio
correspondiente y disponer en todo caso la ejecucidn de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el

trabajo.
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e Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.

e Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.

e Asegurar laidoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con
las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

e Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se
practiquen en el mismo.

e Facilitar al Técnico Director con antelacién suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

e Preparar las certificaciones parciales de obray la propuesta de liquidacion final.

e Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y definitiva.

e Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

3.1.2.-VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignard por escrito que la documentacién
aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitara las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las que se dicten durante la
ejecucién de la obra.

3.1.3.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de seguridad y salud en el trabajo del Proyecto Montacargas industrial se subscribe a lo expuesto en el
pliego de condiciones del local donde opera.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto -su conteniendo- y el Estudio de Seguridad y Salud en el pliego
de condiciones del local donde opera el mecanismo Montacargas Industrial, presentard el Plan de Seguridad y
Salud de la obra a la aprobacion del Técnico de la Direccién Facultativa.

3.1.4.-PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona que actuara como delegado
suyo en la obra: que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacidn plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal
segln la naturaleza de los trabajos, facultara al Técnico para ordenar la paralizacién de las obras, sin derecho a
reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara presente durante la jornada legal
de trabajo y acompafiara al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicién para
la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandole los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones.
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3.1.5.-TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligacién de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras,
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse
de su espiritu y recta interpretacién, lo disponga el Técnico Director dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucidn.

El Contratista, de acuerdo con la Direccién Facultativa, entregara en el acto de la recepcién provisional, los
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan
quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir
las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las
referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc.,
gue ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

3.1.6.-INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurard al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamacidn que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor
o Instalador, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual dara al
Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podra requerir del Técnico Director, segun sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucién de lo proyectado.

3.1.7.-RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn por escrito al Constructor o
Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamacidn que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor
o Instalador, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual dar3 al
Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podra requerir del Técnico Director, segun sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucién de lo proyectado.
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Parte legal
3.1.8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIFERECCION FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion
Facultativa, sélo podra presentarlas ante la Propiedad, si son de orden econédmico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico,
no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicidn razonada dirigida al Técnico Director, el cual podra limitar su contestacion al acuse de
recibo, que en todo caso serd obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

3.1.9. FALTAS DE PERSONAL

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de
la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en
su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como
Contratista general de la obra.

3.1.10.-CAMINOS Y ACCESOS
El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Técnico Director podra exigir su modificacién o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligara a la colocacién en lugar visible, a la entrada de la obra, de un
cartel exento de panel metdlico sobre estructura auxiliar donde se reflejaran los datos de la obra en relacion al
titulo de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo disefio debera ser aprobado
previamente a su colocacién por la Direccidn Facultativa.

3.1.11.-REPLANTEO

El Constructor o Instalador iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, seialando las
referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobaciéon del Técnico Director y una vez este haya dado su
conformidad preparard un acta acompafiada de un plano que deberd ser aprobada por el Técnico, siendo
responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite.

3.1.12.-COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Constructor o Instalador dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrolldandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los
trabajos al menos con tres dias de antelacion.
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3.1.13. -ORDENES DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que,
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacidn la Direccidn Facultativa.

3.1.14.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General deberd dar todas las facilidades
razonables para la realizacidn de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre Contratistas
por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccidn Facultativa.
3.1.15. —~AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSA IMPREVISTAS O FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico.
Para ello, el Constructor o Instalador expondrd, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecucién o
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente
la prérroga que por dicha causa solicita.

3.1.16.-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u drdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcidn del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubiesen proporcionado.

3.1.17.-CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las drdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

3.1.18.-TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y
Particulares de indole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos contratados
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcidn definitiva de la instalacidn es responsable de la ejecucion de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestidn o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el
control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre serdn extendidas y abonadas a buena cuenta.
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los
trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la
recepcién definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisidén y se negase
a la demoliciéon y reconstruccidén o ambas, se planteard la cuestion ante la Propiedad, quien resolvera.

3.1.19.-VICIOS OCULTOS

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccidn en las obras
ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o
no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serdn de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan
realmente.

3.1.20.-DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberd presentar al Técnico
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

3.1.21.-MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor o Instalador, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
particulares vigentes en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Técnico.
3.1.22.-GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucién
de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

3.1.23.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacidn del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen
aspecto.
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3.1.24.-DOCUMENTACION DE LA OBRA

La puesta en funcionamiento de la maquinaria se efectuara de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
2135/1981, no precisando otro requisito que la presentacidon ante el érgano territorial competente de la
administracién publica de un certificado expedido por el técnico competente, en el que se ponga de manifiesto la
adaptacion de la obra al proyecto y cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones establecidas por el
Reglamento de seguridad en maquinas y sus ITC.

El Técnico Director facilitara a la Propiedad la documentacidn final de las obras, con las especificaciones y
contenido dispuesto por la legislacion vigente. El titular debera poseer a la recepcién de la misma los siguientes
documentos:

- Ejemplar del Proyecto Técnico inicial de la instalacién, siendo éste copia del presentado ante la
Administracion

- Copia de la Certificacion de Direccion y Terminacion de Obra con las modificaciones que se
hubieran producido durante la ejecucién de las instalaciones asi como los valores de las
mediciones efectuadas

3.1.25.-PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregira los defectos observados,

eliminara las obras rechazadas y repararad las averias que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y

sin derecho a indemnizacién alguna, ejecutandose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo
a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamacidn de tercera persona, derivada del incumplimiento
de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepcién Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo en lo
referente a los vicios ocultos de la construccion.

3.1.26.-CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia, comprendido entre las recepciones provisionales y la
definitiva, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia sera el conservador de la instalacién, donde tendra el
personal suficiente para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepcién Definitiva.

3.1.27.-DE LA RECEPCION DEFINITIVA

La recepcién definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del Constructor o Instalador de
reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes al desgaste por uso y mantenimiento, y quedaran sdlo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccién.
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3.1.28. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcidn definitiva y el Técnico Director marcara al Constructor o Instalador los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

3.1.29.- DE LAS RECECIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendrd obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares del local donde opera el mecanismo elevador, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudadas por otra empresa.

Titulo Il: Condiciones técnicas para la ejecucion, montaje y mantenimiento de las obras y equipos

3.2.-CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION Y EL MONTAJE DE LA
INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

3.2.1-CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a emplear en la presente instalacién seran de primera calidad y reuniran las condiciones
exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién y demds disposiciones vigentes referentes a
materiales y prototipos de construccién.

Todos los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera
ser aprobado por la Direccion Técnica, bien entendiendo que sera rechazado el que no reulna las condiciones
exigidas por la buena préctica de la instalacion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna
por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir
de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

3.2.2.- INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA
3.2.2.1. CONTROL
Se realizardn cuantos andlisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los

materiales, elementos o partes de la instalacidn que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo
ejecutados en laboratorio que designe la direccion, con cargo a la contrata.
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Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacidn, todos los materiales a emplear, cuyas caracteristicas
técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, seran
reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobacidon no podrd procederse a
su empleo. Los que por mala calidad, falta de proteccidn o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles
por aquél, deberan ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituira su
recepcion definitiva, y el Técnico Director podra retirar en cualquier momento aquellos que presenten algun
defecto no apreciado anteriormente, aln a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalacién o montaje
ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de
los materiales no cesara mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

3.2.2.2. SEGURIDAD

En general, basandose en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se
cumpliran, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

e Siempre que se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la ejecucidn de la misma como en
su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tensidn, asegurandonos la inexistencia de ésta mediante
los correspondientes aparatos de medicién y comprobacion.

e En el lugar de trabajo se encontrard siempre un minimo de dos operarios.

e Se utilizardn guantes y herramientas aislantes.

e Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra cuando asi lo
precisen, estardn dotados de un grado de aislamiento Il, o estaran alimentados con una tensidn inferior a
50 V mediante transformadores de seguridad.

e Seran bloqueados en posicidon de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de proteccidn,
seccionantes (seccionamiento) y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibicién de
maniobrarlo.

e No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro
alguno.

e En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensidn o en su proximidad, usaran
ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal o articulos inflamables;
llevaran las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran calzado aislante, al menos, sin herrajes ni
clavos en las suelas.

e Se cumplirdn asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento
relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacidn.

3.2.3. -LIMPIEZA

Antes de la Recepcidn provisional, los cuadros se limpiaran de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material
gue pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

3.2.4-MANTENIMIENTO

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacion, bien sea por causa de averias o para efectuar
modificaciones en la misma, deberdn tenerse en cuenta todas las especificaciones resefiadas en los apartados de
ejecucioén, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalacion nueva.

Se aprovechara la ocasion para comprobar el estado general de la instalacidn, sustituyendo o reparando aquellos
elementos que lo precisen, utilizando materiales de caracteristicas similares a los reemplazados.
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3.2.5.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO Y FRECUENCIAS
La descripcidn del servicio a realizar y la frecuencia de los mismos, es la que se indica a continuacion.
Se realizaran las operaciones de mantenimiento indicadas en la siguiente normativa:

-UNE-EN 81-31 (Enero 2011)
- Real Decreto 2291/1 985 en sus articulos 10, 11,12, 13, 14, 15,19y 23.
-Orden 23-9-87 del Ministerio de Industria y Energia, Capitulo 16 de la ITC MIE-AE M1

3.2.5. CONDICIONES FUNDAMENTALES QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO
Debe estar registrada en el registro de empresas conservadoras o mantenedoras.
3.2.5.1. INSTRUCCIONES PARA LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO

3.2.5.1.1. Repuestos

En el momento de facturar el repuesto, se entregara junto con la factura, una copia de la factura emitida por el

suministrador del mismo.
En la factura del repuesto ird indicado, el modelo, marca y caracteristicas, ademds del N2 RAE del equipo al que

pertenece.

3.2.5.1.2. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES PRINCIPALES

3.2.5.1.2.1. Méquina tractora (Motor eléctrico)

- Comprobar el correcto funcionamiento del motor. Corregirlas en caso de funcionamiento

indebido.

- Verificar si existe desgaste excesivo en bulones el eje, placas de anclaje, y tornillos de anclaje y
sujecion

- Reapretar conexiones flojas de la caja de Bornes

- Revisar el funcionamiento de la maquina. No deberd tener ruidos, vibraciones ni olores extrafios.
Comprobar, y en caso de ser necesario realinear

3.2.5.1.2.2. Central Hidraulica (Bomba, pistén hidraulico, latiguillos y depésito)

-Comprobar si hay pérdidas de aceite. Limpiar y reparar si es necesario
-Reapretar las conexiones: empalmes, latiguillos, entrada y salida del depdsito, bornes con bomba hidraulica, y

bornes con botella (pistdn hidraulico)
- Verificar el correcto funcionamiento de los hidrdulicos, y cerciorarse que el manédmetro no sobrepasa la marca

roja del dial.
-Comprobar el nivel de aceite y su estado general. Rellenado o/y purgando si fuese necesario.

3.2.5.1.2.3. Elementos de sustentacion (Barras, placas de anclaje y base de anclaje)

- Asegurarse de que las partes méviles no tienen rozamientos que impidan su correcto
funcionamiento. Limpieza y lubricacidn si fuese necesario
- Comprobar si es excesivo el desgaste en placas de anclaje, bulones (o pasadores), tornillos de

anclaje y sustentacion
- Comprobar la existencia de grietas o fisuras en los elementos estructurales
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3.2.5.1.2.4. Cuadro de Maniobras (Panel de cuadro de maniobras para montacargas sin cuarto de maquinas)

-Comprobar que los carteles de advertencia e instrucciones de rescate estan en su sitio

- Asegurarse de que todas las conexiones estan correctamente apretadas y fijas, especialmente las conexiones a
tierra

- Cerciorase de que los componentes del cuadro estan en buen estado y limpios de polvo

- Comprobar el buen funcionamiento de los contactores y relés

- Verificar el estado de los fusibles y su calibrado

- Probar el sistema de parada y rescate de emergencia.

3.2.5.1.2.5. Puertas exteriores

-Se comprobara el estado general. Limpieza y lubricacidn si fuese necesario

-Comprobar la libertad de movimiento de las puertas automaticas y semiautomaticas

-Estimar el estado del sistema de arrastre: rodillos, y contra-rodillos. Reajustar o reparar si fuese necesario

- Comprobar el estado de los paneles de la puerta. Si estan dafiados reparar
- Asegurase del correcto funcionamiento del sistema de cierre

3.2.5.1.2.6. Llamadores

-Comprobar que funcionan correctamente

3.2.5.1.2.7. Plataforma

- Comprobar el estado general de paneles, rodillos y elementos estructurales
- Verificar el desgaste en placas de anclaje de la plataforma

- Cerciorar el estado de uniones soldadas

- Comprobar fisuras y grietas

3.2.5.1.2.4. Foso

- Mantener limpio y en buen estado. No debe de haber agua, ni aceite
- Se comprobara el estado de fisuracidon del hormigén

3.2.5.1.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD

3.2.5.1.3.1. Cerraduras

- Comprobacidn del enclavamiento mecanico del contacto eléctrico de condena y de presencia de
hoja

3.2.5.1.3.2. Freno
- Se comprobara que al cortar la corriente, estando el sistema de frenada abierto, el sistema

quedard inmovil
- Verificar el CE del fabricante
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3.2.5- LIMPIEZA
El foso y sus equipos deben estar limpios, secos y libres de desperdicios
3.2.5.1. Pisaderas de puertas de cabina y de piso

Es esencial la limpieza regular de las ranuras de las puertas y del piso. En estas operaciones se inmovilizara la
plataforma a una determinada altura

3.2.6- MODIFICACIONES DE LAS FRECUENCIAS DEL SERVICIO

Si fuese necesario modificar las frecuencias del servicio de mantenimiento de las instalaciones por periodos
vacacionales, obras u otras razones; sera el responsable de mantenimiento de las instalaciones del
establecimiento donde se encuentre el montacargas, quien con la suficiente antelacion informe a la empresa
mantenedora de los nuevos planes de frecuencias del servicio.

3.2.6.1. La empresa mantenedora estara obligada a dar todos los servicios de mantenimiento que requiera la
magquina montacargas.

Si la propiedad en el transcurso del contrato de mantenimiento da de baja el aparato montacargas, este dejara
de mantenerse y por lo tanto dejara de facturarse.

La empresa mantenedora aportard todo el soporte técnico de asesoramiento y estudios necesarios que precise la
propiedad.

3.2.7- PLAN DE TRABAJOS

La empresa adjudicataria presentara un plan de trabajos a realizar y descripcion detallada por edificio y aparto.
La programacion horaria del trabajo se acordara haciendo coincidir los servicios de mantenimiento e inspeccién
con los momentos de menor carga de actividad en el edificio.

En caso de que la empresa mantenedora sea solicitada para la atencién por averia del aparato montacargas, una
vez finalizada la reparacién, deberd informar inmediatamente al responsable de mantenimiento, comunicandole
las acciones correctoras realizadas y el estado en que queda la instalacion.

3.2.8- CONTROL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento sera supervisado por el responsable de mantenimiento del establecimiento donde
opere.

3.2.9- LIBRO DE MANTENIMIENTO

Es de uso frecuente, redactar un seguimiento de las drdenes en el Cuaderno de Incidencias, segin la normativa
actual.

La empresa mantenedora deberd mantenerlo actualizado segun dicha normativa.

3.2.10- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Normativas de Obligado cumplimiento por la que se debe regir la empresa adjudicataria:

3.2.10.1. Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, aprobado por el Real Decreto 2291/85.
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Articulos correspondientes a los capitulos 3 y 4 del “Reglamento de Aparatos de elevacidn y manutencion” segun
el Real Decreto 2291/1985 del 18-11-85 del Ministerio de Industria y Energia (B.O.E. nim. 239 del 6-10-87).

- El montacargas y sus accesorios deben ser mantenidos en buen estado de funcionamiento. A ese
fin debe ser realizado un mantenimiento regular del aparto por una empresa legalmente
autorizada.

- Se acreditara como Empresas conservadoras aquellas que, desarrollando las actividades de
mantenimiento y reparacién en la provincia que trate, estén inscritas en el Registro de Empresas
Conservadoras de los Organos Territoriales competentes de la Administracién Publica.

- Responsabilizarse de que los aparatos que le sean encomendados se mantienen en condiciones
de funcionamiento correctas.

- Revisar, mantener y comprobar la instalacién. En estas revisiones se dedicara especial atencion a
los elementos de seguridad del aparato, manteniendo un buen funcionamiento y la seguridad de
las personas y las cosas.

- Enviar personal competente cuando sea requerido por el propietario o arrendatario, en su caso,
o por el encargado del servicio, para corregir averias que se produzcan en la instalacion.

- Poner por escrito en conocimiento del propietario o arrendatario, o en su caso, los elementos
del aparto que han de sustituirse, por apreciar que no se encuentran en las condiciones precisas
para que aquel ofrezca las debidas garantias de buen funcionamiento, o si el aparato no cumple
las condiciones vigentes que le son aplicables.

- Interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgos de accidente hasta que se efectue
la necesaria reparacion. En caso de accidente, estaran obligados a ponerlo en conocimiento del
Organo Territorial competente de la Administracién Publica y a mantener interrumpido el
funcionamiento hasta que, previo los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice dicho
Organo competente.

- Comunicar a la propiedad del aparato la fecha en que le corresponde solicitar la revisién
periddica.

Inspecciones periddicas:

- Deben ser efectuadas inspecciones y pruebas después de transformaciones importantes o
después de un accidente.

3.2.10.2. Real Decreto 124/97 de 5 de Junio por el que se regula la prestacion de servicios a domicilio a

consumidores y usuarios.
3.2.10.3. Ley 31/1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales, y sus modificaciones posteriores.

3.2.10.4. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, y sus
modificaciones posteriores.

3.2.10.3. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo, y sus modificaciones posteriores.

3.2.10.4. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas se seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entraiie riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.
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3.2.10.5. Real Decreto 773/ 1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

3.2.10.6. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

3.2.10.7. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

3.2.10.8. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.

3.2.10.9. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Asi como de toda la normativa vigente de obligado cumplimiento que tenga relacién con esta instalacion.
3.2.11-CRITERIOS DE MEDICION

Las unidades de obra serdn medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de
gue ésta no sea suficiente explicita, en la forma resefiada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de
aplicacidn, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades
medidas se les aplicardn los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los
gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por
las distintas Administraciones, ademds de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar
alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizard el correspondiente precio contradictorio.

Los cables, bandejas y tubos se mediran por unidad de longitud (metro), segun tipo y dimensiones.

En la medicion se entenderan incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales,
bornes, prensaestopas, cajas de derivacidn, etc), asi como la mano de obra para el transporte en el interior de la
obra, montaje y pruebas de recepcion.

Los cuadros y receptores eléctricos se mediran por unidades montadas y conexionadas.

La conexion de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc.)
serda efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estara a cargo de la EIM.
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Titulo Ill: Condiciones econémicas

3.3.-CONDICONES ECONOMICAS
3.3.1.-COMPOSION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El cdlculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecucion de la

unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o

gue sean necesarios para su ejecucion.
¢) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencidn y proteccién de accidentes y

enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento de la
magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente

citados.
Se consideraran costes indirectos:
Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacidon de almacenes, talleres,

pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes

directos.
Beneficio Industrial:

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecucidon Material:

Se denominara Precio de Ejecucién Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio
Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
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3.3.2.-PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura,
se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de
Ejecucidon material, mas el tanto por ciento (%) sobre este ultimo precio en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se
estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

3.3.3.-PRECIOS CONTRADICTORIOS

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir unidades
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de
comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si
subsistiese la diferencia se acudira en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. Pues todas
las unidades de obra se consideran presupuestadas, y no devengaran coste adicional.

3.3.4.-RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSA DIVERSAS

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no
podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras (con referencia a Facultativas).

3.3.5.-DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisién de los precios en tanto que el incremento
no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante
superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revisidon de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares del local donde opera el
Montacargas Industrial, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC
superior al 5 por 100.

No habrd revisidn de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
oferta.

3.3.6.-ACOPIO DE MATERIALES

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordena
por escrito.




G Disefio de una plataforma articulada de tijera con activacion hidraulica para elevar una carga Ne Ne
: nominal de 3000kg salvando una elevacién entre cotas de 4m en el interior de un almacén hoja | hojas

ER
S NERSID
|

Vs AV

Documento Numero 3: Pliego de Condiciones [17 |20

N

Kl

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

3.3.7.-RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES

Si de los partes de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico

Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades
de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las
gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefialada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor o Instalador, en los periodos sucesivos, los rendimientos no llegasen a
los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las
liguidaciones que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

3.3.8.-RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que
rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos,
segun la medicion que habrd practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando el resultado de la
medicién general, clbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obray a los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones Econdmicas"”, respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le facilitaran por
el Técnico los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto
de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Técnico Director
aceptara o rechazard las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Técnico Director en la
forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedird el Técnico Director la
certificacién de las obras ejecutadas.

De su importe se deducird el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacidn ni recepcién de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracidn se refiere.
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3.3.9.-MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorizacidn del Técnico Director, emplease materiales de mas esmerada
preparacidon o de mayor tamafo que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacidon que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director,
no tendra derecho, sin embargo, mds que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

3.3.10.-ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica", vigente en la obra, el
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacidn se expresan:

a) Siexisten precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonaran previa medicién y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe
de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicara al Contratista y con
anterioridad a su ejecucioén, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad sera de Administracién, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

3.3.11.-PAGOS

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se
verifican aquéllos.

3.2.12.-IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS

La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecerd en un tanto por mil (o/o00) del importe total de los
trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacidn fijado en el
Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontardn y retendran con cargo a la fianza.
3.3.13.-DEMORA DE LOS PAGOS

Se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el Contratista
no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecucidn que tenga sefialado en el contrato.
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3.3.14.-MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito la
ejecucioén de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdan aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo
caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan
una reduccidn apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

3.3.15.-UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico
Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler
la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

3.3.16.-SEGURO DE LAS OBRAS

El Contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta
la recepcidn definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata
los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en
cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que
ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construccién. En ningln caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccién de lo anteriormente expuesto serad motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc.; y una indemnizacidn equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro
y que no se hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizaciéon abonada
por la Compaiiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a
estos efectos por el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparacidn, se fijaran previamente la porcién de la instalacién que debe ser asegurada
y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de Seguros, los pondra el Contratista,
antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o
reparos.
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3.3.17.-CONSERVACION DE LA OBRA

Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia, en
el caso de que la instalacidén no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Técnico
Director en representacion del Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para que se atienda ala

guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacién abonandose todo ello por cuenta

de la Contrata.

Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminacién de la misma, como en el caso de resolucién del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepcidn provisional de la instalacidn y en el caso de que la conservacion de la misma corra a
cargo del Contratista, no debera haber en él mds herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no la instalacidn esta obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

3.3.18.-USO POR EL CONTRATISTA DE LOS BIENES DEL PROPIETARIO

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendrd obligacién de repararlos
y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacidn
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicién ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizard el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.

En Lorca, a 3 de Noviembre del 2012

El alumno Juan Antonio Ruiz Mula







