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Documento Nº3: Pliego de condiciones 

 

   Disposiciones generales 

   Naturaleza y objeto del pliego general 

   Artículo 1. Tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 

precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 

promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al ingeniero o 

ingeniero técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y 

sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

   Documentación del contrato de obra 

   Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 

valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

   1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 

existiera. 

   2º El presente pliego general de condiciones. 

   3º El resto de la documentación de proyecto. 

   Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control 

de calidad, si la obra lo requiriese. 

   Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

   En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 

sobre la medida a escala. 

 

   Pliego de condiciones facultativas 

   EL PROMOTOR 

   Articulo 3. Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente 

decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras del montacargas  para sí o para su 

posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.     
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   Son obligaciones del promotor: 

   a) Ostentar sobre el hueco la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

   b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar 

al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

   c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 

recepción de la obra. 

   d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

   e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 

   f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible 

por las administraciones competentes. 

 

   EL PROYECTISTA 

  Artículo 4. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

   Artículo 5. Son obligaciones del proyectista: 

   a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero técnico, según 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

   b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 

entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

   c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

   EL CONSTRUCTOR 

  Artículo 6.  El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 

ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 

proyecto del montacargas y al contrato. 

   Artículo 7. Son obligaciones del constructor: 

   a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

   b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 

para actuar como constructor. 
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      c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 

titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad 

de la obra. 

   d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

   e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

   f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo 

caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 

vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

   g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

   h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 

   i) Firmar el acta de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

   j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 

intervenciones de los subcontratistas. 

   k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del  ingeniero o 

ingeniero técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación. 

   l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el del control de 

calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

   m) Facilitar al ingeniero o ingeniero técnico  con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

   n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

   o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

   p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

   q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 

   r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y debidamente 

homologados para el cometido de sus funciones. 

   s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en 

el artículo 19 de la LOE. 
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   EL DIRECTOR DE OBRA 

  Artículo 8. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de 

la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que 

la define, la licencia de obra del montacargas y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, 

con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

   Artículo 9. Corresponde al director de obra: 

   a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

   b) Verificar  la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 

terreno. 

   c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 

estética. 

   d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 

que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la 

correcta interpretación del proyecto. 

   e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 

vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 

contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

   f) Coordinar, junto al ingeniero o ingeniero técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control 

de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. 

   g) Comprobar, junto al ingeniero o ingeniero técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por 

laboratorios y/o entidades de control de calidad. 

   h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 

propia en aspectos de su especialidad. 

   i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

   j) Suscribir el acta  de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

   k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 

   l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 

entregarlo al promotor.            
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   m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 

que han intervenido durante el proceso de fabricación e instalación del montacargas, así como la relativa a las 

instrucciones de  su uso y mantenimiento, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 

documentación constituirá el libro del montacargas y será entregada a los usuarios finales del montacargas. 

   n) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de organización y de 

desarrollo de la obra. 

   o) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 

económico de las obras. 

   p) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo. 

   q) Redactar, cuando  se le requiera, el proyecto de control de calidad del montacargas, desarrollando lo 

especificado en el proyecto de ejecución. 

   r) Efectuar el comienzo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del ingeniero y 

del constructor. 

   s) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el trabajo, 

controlando su correcta ejecución. 

   t) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 

certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

   u) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas precisas. 

   v) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando  los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto. 

   w) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 

los resultados del control realizado. 

 

   EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

  Artículo 10. es el técnico superior en prevención de riesgos laborales que tiene como obligación coordinar las 

actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley 31/1995, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 

artículo 10 del REAL DECRETO 1627/1997. 

   Artículo 11. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

   a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
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    b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 

que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

   c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

   d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

  e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 

   LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

   Artículo 12. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de 

la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 

proyecto y la normativa aplicable. 

   Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la 

realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 

edificación. 

   Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 

   a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 

caso, al director de la ejecución de las obras. 

   b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente 

los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 

comunidades autónomas con competencia en la materia. 

   DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

   VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

   Artículo 13. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación 

aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 

solicitará las aclaraciones pertinentes.  

   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

   Artículo14. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad 

y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del ingeniero o ingeniero técnico de la 

dirección facultativa. 
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   PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

   Artículo 15. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera 

necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades 

de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 

ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el 

ingeniero o ingeniero técnico de la dirección facultativa. 

   EN LA OBRA 

   Artículo 16. Tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 

   - El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el ingeniero. 

   - La licencia de obras. 

   - El libro de órdenes y asistencias. 

   - El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 

   - El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 

   - El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 

   - La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 

   REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

   Artículo 17. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo 

en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 

representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

   Serán sus funciones las del constructor. 

   El delegado del contratista será un facultativo de grado medio. 

   El personal facultativo o especialista que el constructor se obligue a mantener en la obra se comprometerá 

durante la ejecución de la obra 

   El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 

según la naturaleza de los trabajos, facultará al ingeniero para ordenar la paralización de las obras sin derecho a 

reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

   Artículo 18. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada 

legal de trabajo y acompañará al ingeniero o ingeniero técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a 

su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 

precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 



    DISEÑO DEL MONTACARGAS DE UN PEQUEÑO 
ALMACÉN CON CAPACIDAD DE SALVAR UN PISO DE 
ALTURA Y CON UNA CARGA MÁXIMA DE 3000 KG 
 

Realizado por: José Eduardo 
Aparicio Perea 
Fecha: 03-07-2013 

Revisión: (0) Hoja  8   de  33 

 

   TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

   Artículo 19. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto 

de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que, 

sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el ingeniero dentro de los límites de posibilidades 

que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

   En defecto de especificación en el pliego de condiciones, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 

consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 

unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 

   INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

   Artículo 20. El constructor podrá requerir del ingeniero o ingeniero  técnico, según sus respectivos cometidos, 

las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

   Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los 

planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 

constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba el ingeniero o ingeniero 

técnico 

   Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, 

habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor 

el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

   RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

   Artículo 21. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de 

la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del ingeniero, ante la propiedad, si son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 

   Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o ingeniero técnico, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 

tipo de reclamaciones. 

   RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO 

   Artículo 22. El constructor no podrá recusar al personal encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que por 

parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

   Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

   FALTAS DEL PERSONAL 

   Artículo 23. El ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que 

aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
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   SUBCONTRATAS 

   Artículo 24. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, 

con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones  y sin perjuicio de sus obligaciones como 

contratista general de la obra. 

   RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 

OBRA 

   DAÑOS MATERIALES 

   Artículo 25. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la obra responderán frente a los 

propietarios , en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en la obra 

y  en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o 

desde la subsanación de éstas: 

   a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en la obra y en el edificio por vicios o defectos que 

afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, 

y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

   b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en la obra y en el edificio por vicios o defectos de los 

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 

del artículo 3 de la LOE. 

   El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año. 

   RESPONSABILIDAD CIVIL 

   Artículo 26. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 

omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

   No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada 

la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 

producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con 

los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados 

por vicios o defectos de construcción. 

   Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 

promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de 

su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 

cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 

solidariamente. 

   Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 

directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 

perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
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   El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en la obra y en el edificio por vicios o 

defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 

obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

   Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 

instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 

ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

   El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán 

responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

   Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 

responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la 

repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

   Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 

solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

   Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la obra, si se 

prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 

perjudicado por el daño. 

   Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor 

del montacargas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 

1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 

   PRESCRIPICIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 

AUXILIARES 

   INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

   Artículo 27. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollándolas en la forma 

necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquellos señalados queden ejecutados los trabajos 

correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 

   Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero o ingeniero técnico del comienzo 

de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 

   ORDEN DE LOS TRABAJOS 

   Artículo 28. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 

casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

   FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

   Artículo 29. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 

contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 

entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
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   En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 

   AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

   Artículo 30. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el ingeniero en tanto se formula o se 

tramita el proyecto reformado. 

   El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras disponga 

para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 

momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 

de acuerdo con lo que se convenga. 

   PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

   Artículo 31. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

ingeniero. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al ingeniero, la causa que impide la ejecución o la 

marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 

prórroga que por dicha causa solicita. 

   RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

   Artículo 32. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 

como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 

solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

   CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

   Artículo 33. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del mismo 

que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 

entreguen el ingeniero o ingeniero técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 

conformidad. 

   DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

   Artículo 34. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, 

se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 

duplicado, entregándose: uno, al ingeniero; y otro, al contratista, firmados todos ellos por los dos. Dichos planos, 

que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 

efectuar las mediciones. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

   Articulo 35. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones 

generales de índole técnica  y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento. 
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   Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del montacargas, es responsable de la ejecución de los 

trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 

control que compete al ingeniero o ingeniero  técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. 

   Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero o ingeniero técnico advierta vicios o 

defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 

verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata.  

   VICIOS OCULTOS 

   Artículo 36. Si el ingeniero o ingeniero técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 

definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 

   Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 

contrario serán a cargo de la propiedad. 

   MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA 

   Artículo 37. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 

que le parezca conveniente. 

   Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al ingeniero o 

ingeniero técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 

todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

   GASTOS  OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

   Artículo 38. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 

en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

   Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 

nuevo a cargo del mismo. 

   LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

   Artículo 39. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 

aspecto. 
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   LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

   Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 

aspecto. 

   OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

   Artículo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación del proyecto, el 

constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en 

segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

   ACTA DE RECEPCIÓN 

   Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de 

la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de 

la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

   La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma 

se hará constar: 

   a) Las partes que intervienen. 

   b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

   c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

   d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 

objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, 

se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

   e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

   f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra  y el director de la ejecución de la obra 

y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 

   El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 

adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la 

que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

   Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 

efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días 

desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
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   RECEPCIÓN PROVISIONAL 

   Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del ingeniero o ingeniero 

técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 

función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

   Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 

hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el 

correspondiente certificado de final de obra. 

   Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al constructor las 

oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 

cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

   Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

   DOCUMENTACIÓN FINAL 

   Artículo 44. El ingeniero, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 

redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha documentación se 

adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso de la obra, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del montacargas y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro 

del montacargas, que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del 

montacargas. 

   A su vez dicha documentación se divide en: 

   a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

   Dicha documentación según el CTE se compone de: 

   - Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 

   - Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

   - Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

   - Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 

   La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de ingenieros 

industriales. 

   b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

   Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 

   - Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y 

modificaciones.             
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   - Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, 

que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 

   - En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por 

el director de ejecución en su colegio profesional. 

   c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

   Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la 

ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 

cualitativamente la construcción y la calidad de lo obrado de acuerdo con el proyecto, la documentación  técnica 

que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 

   El director de la obra certificará que el montacargas ha sido realizado bajo su dirección, de conformidad con el 

proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 

adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

   Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

   - Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la 

obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 

   - Relación de los controles realizados. 

   MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

   Artículo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el ingeniero o ingeniero 

técnico  a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la 

oportuna certificación por duplicado que, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la 

cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE). 

   PLAZO DE GARANTÍA 

   Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones. 

   CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

   Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 

   Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

   RECEPCIÓN DEFINITIVA 

   Artículo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 

con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del constructor de 

reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los montacargas y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.   
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   PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

   Artículo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el ingeniero marcará al constructor los plazos y 

formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 

contrato con pérdida de la fianza. 

   RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

   Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije 

en el pliego de condiciones , la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 

tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

   Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en 

este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en 

este pliego. 

   Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del ingeniero, se efectuará una sola y 

definitiva recepción. 

   Pliego de condiciones económicas 

   Principio general 

   Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 

cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

   La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas 

al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

   Fianzas 

   Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 

estipule: 

   a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio total de 

contrata. 

   b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

   El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones. 

   FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

   Artículo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte 

en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el 

pliego de condiciones vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata.El 

contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el 

punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego de condiciones del  
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proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que se 

haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

   El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de condiciones, no 

excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 

presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el 

mismo párrafo. 

   La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 

perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

   EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

   Artículo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el ingeniero, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un 

tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 

perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara 

para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

   DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

   Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una vez 

firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la 

liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 

subcontratos… 

   DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

   Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del ingeniero, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 

derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

   De los precios 

   COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

   Artículo 57. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

   a) COSTES DIRECTOS 

   - La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. 

   - Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución. 

   - Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales. 
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   - Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 

la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

   - Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 

citados. 

   b) COSTES INDIRECTOS 

   Los gastos de  comunicaciones, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

   c) GASTOS GENERALES 

   Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente 

establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de 

obras de la administración pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%). 

   d) BENEFICIO INDUSTRIAL 

   El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras 

para la administración. 

   e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

   Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 

excepción del beneficio industrial. 

   f) PRECIO DE CONTRATA 

   El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 

industrial. 

   El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

   PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

   Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en una obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 

ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio 

de ejecución material, más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El 

beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

   PRECIOS CONTRADICTORIOS 

   Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del ingeniero decida 

introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 

circunstancia imprevista.           
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   El contratista estará obligado a efectuar los cambios.                 

    A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el ingeniero y el contratista antes de 

comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones. Si subsiste la  

   diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 

segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

   Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

   RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

   Artículo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

   FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

   Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación 

de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al 

pliego de condiciones técnicas. 

   REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

   Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 

montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato. 

   Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 

acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones, percibiendo el contratista la diferencia en más 

que resulte por la variación del IPC superior al 3%. 

   No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de 

la oferta. 

   ACOPIO DE MATERIALES 

   Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 

propiedad ordene por escrito. 

   Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 

guarda y conservación será responsable el contratista. 

   Obras por administración 

   ADMINISTRACIÓN 

   Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 

realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de 

un constructor.             
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   Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

   a) Obras por administración directa 

   b) Obras por administración delegada o indirecta 

   a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

   Artículo 65. se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por 

mediación de un representante suyo, que puede ser el propio ingeniero, expresamente autorizado a estos 

efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 

contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 

que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 

encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 

autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 

contratista. 

   b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

   Artículo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y un 

constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 

precisen y se convengan. 

   Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las siguientes: 

   1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor, todos los 

gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder 

ordenar, bien por sí o por medio del ingeniero en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 

elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que 

crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

   2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 

conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, 

se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe 

total de los gastos efectuados y abonados por el constructor. 

   LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

   Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán 

las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá 

acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 

ingeniero o ingeniero técnico: 

   a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique 

el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

   b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 

número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas 

nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada  
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oficio, peones especializados y sueltos etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 

correspondan las nóminas que se presentan. 

   c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

   d ) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 

haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario. 

   A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el constructor 

se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los 

medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen 

los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 

   ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

   Artículo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 

realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por 

su delegado representante. 

   Independientemente, el ingeniero o ingeniero técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 

realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 

abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

   NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

   Artículo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el 

propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y 

adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al ingeniero, los precios y las muestras de los 

materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

   DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

   Artículo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al 

ingeniero, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 

ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades 

de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 

precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el ingeniero. 

   Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 

propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos 

antes expresados correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 

deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de 

obra, se someterá el caso a arbitraje. 

   RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

   Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de los 
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defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 

perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 

que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 64 

precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con 

arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

   En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 

defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

   Valoración y abono de los trabajos 

   FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

   Artículo 72. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, el abono de los trabajos se efectuará 

así: 

   1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida 

en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

   2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado 

de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el 

importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 

constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

   3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 

empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del ingeniero. 

   Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

   4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego de condiciones 

económicas determina. 

   5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

   RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

   Artículo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato formará el contratista una relación 

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 

ingeniero. 

   Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 

medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 

precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 

presente pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc. 
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   Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por 

el ingeniero los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto 

de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos 

y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 

considere oportunas. 

   El contratista podrá acudir ante el propietario contra el ingeniero en la forma referida en los pliegos generales 

de condiciones facultativas y legales. 

   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el ingeniero la certificación de 

las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya 

preestablecido. 

   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá certificarse hasta 

el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 

   Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 

carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 

liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 

caso de que el ingeniero lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

   MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

   Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del ingeniero, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con 

otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 

general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 

ingeniero, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

   ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

   Artículo 75. El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 

procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

   a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 

abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

   b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para 

las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

   c ) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 

íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 

partida debe justificarse, en cuyo caso el ingeniero indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el 

procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los  
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materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 

anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje en 

concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista. 

   ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

   Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 

índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen 

con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 

ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata. 

   Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 

cien del importe total. 

   PAGOS 

Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de 

las cuales se verifican aquellos. 

   ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

   Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 

   1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 

realizado por el contratista a su debido tiempo; y el ingeniero exigiera su realización durante el plazo de garantía, 

serán valorados a los precios que figuren en el presupuesto. 

   2) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 

construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 

   Indemnizaciones mutuas 

   INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

   Artículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total 

de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 

calendario de obra. 

   Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

   DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

   Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 

corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5% anual, en 

concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 

certificación. 

   Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago, tendrá  
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derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 

ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 

cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

   No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 

demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 

materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 

señalado en el contrato. 

   Varios 

   MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

   Artículo 81. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ingeniero haya ordenado por escrito 

la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 

aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 

caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el ingeniero ordene, también por escrito, la ampliación 

de las contratadas. 

   En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 

empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 

sobre el importe de las unidades contratadas. 

   Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el ingeniero introduzca innovaciones que supongan una 

reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

   UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

   Artículo 82. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 

ingeniero de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá 

conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler 

la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

   SEGURO DE LAS OBRAS 

   Artículo 83. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan 

por contrata los objetos asegurados. 

   El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

   El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el 

propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada.             
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   La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el 

contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 

sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ingeniero. 

   En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 

cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 

obra. 

   Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el contratista, 

antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o 

reparos. 

   Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE. 

 

   Pliego de condiciones técnicas 

   Prescripciones sobre los materiales 

   Condiciones generales 

   Artículo 84. Movimiento de tierras 

   84.1. Explanación y préstamos 

   Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de 

préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 

empleo. 

   84.1.1. Ejecución de las obras 

   Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a 

las alineaciones,  dimensiones y demás información contenida en los planos. 

    En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

   Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar 

en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se transportarán directamente o vertedero si no 

tuvieran aplicación dentro de la obra. 

   En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas 

de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

   Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las 

construcciones colindantes y existentes. 
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   Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 

50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del 

terreno. 

   Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al existente, 

compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

   La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas 

próximas al terreno desbrozado. 

   84.1.2. Medición y abono 

   La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos 

iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente 

después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 

   84.2 Ejecución de las obras 

   El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de 

que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de 

la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

   La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie 

limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar la 

profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación 

satisfactoria. 

   El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, 

siempre fuera del área de excavación. 

   Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 

   El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su 

excavación, incluida la madera para una posible entibación. 

   La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea 

distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 

La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, 

apeos y protecciones superficiales del terreno. 

   Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de 

la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 

de desagüe que sean necesarios. 

   Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las 

paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
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   El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 

inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 

hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 

   La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la 

zanja en ese punto. 

   Artículo 85. Calidad de los materiales 

   Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 

vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

   Artículo 86. Pruebas y ensayos de materiales 

   Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de 

la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea 

necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que 

no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

   Artículo 87. Materiales no consignados en proyecto 

   Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones 

de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna 

por estas condiciones exigidas. 

   Condiciones que han de cumplir los materiales 

   Artículo 88. Acero 

   88.1. Acero laminado 

   El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, 

también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 

   En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural 

Acero del CTE. 

   Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 

confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 

   Artículo 89. Especificaciones técnicas del equipo 

   -Montacargas no apto para personas. 

   -Sistema propulsor: Cilindro hidráulico simple de acción directa y enterrado 100x5 (diámetro exterior del 

vástagoxespesor). 

   -Capacidad de carga máxima: 3000 Kg 

   -Velocidad del montacargas: 0.2 m/s 
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   -Recorrido máximo: 4 m 

   -Máquina generadora: central hidráulica. 

   -Potencia del grupo moto-bomba: 13 cv 

   Artículo 90. Pintura 

   90.1. Pintura al temple 

   Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un 

antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 

   - Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 

   - Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 

   - Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 

   También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos 

últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una proporción mayor del 25% del peso del 

pigmento. 

   90.2. Pintura plástica 

   Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de 

titanio y colores resistentes. 

   90.3. Condiciones generales de preparación del soporte 

   La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará 

cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

   Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y 

uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. 

En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 

compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, 

caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

   Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con 

el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y 

se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

   Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o 

exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 

estructurales. 

   Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 

ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
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   90.4. Aplicación de la pintura 

   Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 

comprimido) o con rodillos. 

   Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, 

tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. 

También pueden ser de nylon. 

   Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el 

compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al 

metro de diámetro. 

   Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 

aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

   Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

   - Metales: 

   Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada 

de la superficie. 

   A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 

especificado por el fabricante. 

   Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 

especificado por el fabricante. 

   Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 

   El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

   La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

   Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 

   Artículo 91. Fontanería 

   91.1. Tubería de hierro galvanizado 

   La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. 

Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
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   Artículo 92. Instalaciones eléctricas 

   92.1. Normas 

   Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión deberán 

cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como 

las normas técnico-prácticas de la compañía suministradora de energía. 

   92.2. Conductores de baja tensión 

   Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único hasta 

6 mm². 

   La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al 

frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 

   El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de 

material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 

terminales. 

   Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con 

aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

   La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será 

de 1,5 m² 

   Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V, de 

igual forma que en los cables anteriores. 

   La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 

complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así 

mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora 

de energía. 

   Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

   - Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 

transeúntes. 

   - Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 

   - Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 

componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

   a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

   Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 kilovoltios para la 

línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según las normas 

UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
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   b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

   Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las 

mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las 

normas particulares de la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la 

obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los 

conductores de la instalación. 

   c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

   Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

   - Azul claro para el conductor neutro. 

   - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

   - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

   Artículo 93 Estructuras de acero 

   93.1 Descripción 

   Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 

   93.2 Condiciones previas 

   - Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 

   - Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

      - Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 

   - Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

   93.3 Componentes 

   - Perfiles de acero laminado. 

   - Perfiles conformados. 

   - Chapas y pletinas. 

   - Tornillos calibrados. 

   - Tornillos de alta resistencia. 

   - Tornillos ordinarios. 

   - Roblones. 

   Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

   - Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
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   - La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 

   - Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

   - Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 

   Uniones mediante soldadura: 

   Se admiten los siguientes procedimientos: 

   - Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 

   - Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 

   - Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 

   - Soldeo eléctrico por resistencia. 

   - Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de 

soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 

   - Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se 

eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 

   - Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 

   - Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente con soplete, 

nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 

   - Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para 

realizar por último el pintado. 

   93.4 Control 

   - Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

   - Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 

   - Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 

   93.5 Medición 

   Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los 

criterios establecidos en las mediciones. 

   83.6 Mantenimiento 

   Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su 

protección antioxidante y contra el fuego. 
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Firmado: José Eduardo Aparicio Perea 

Ingeniero Técnico Industrial 

Murcia, 03 de Julio de 2013 
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