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1. Pliego de condiciones administrativas.

1.1. Disposiciones generales.

1.1.1. Naturalezay objeto del pliego general.

Articulo 1. El presente pliego general de condiciones tiene caracter supletorio del pliego de
condiciones particulares del proyecto.

Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando
los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el
contrato y con arreglo a la legislacién aplicable, al promotor o duefio de la obra, al contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados y a los laboratorios y entidades de control de
calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

1.1.2. Documentacion del contrato de obra.

Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion
en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento
de obra, si existiera.

2° El pliego de condiciones particulares.
3° El presente pliego general de condiciones.
4° El resto de la documentacion de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el estudio de seguridad y salud y el
proyecto de control de calidad de la edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacion de laboratorios y
entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese.

Las 6rdenes e instrucciones de la direccion facultativa de la obras se incorporan al proyecto
como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la
cota prevalece sobre la medida a escala.
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1.2. Disposiciones facultativas.

1.2.1. Delimitacion de funciones de los agentes intervinientes.

La titulaciéon académica y profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion,
de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas.

1.2.2. El promotor.

Serd promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras para si
0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el emplazamiento la titularidad de un derecho que le faculte para construir
en él.

b) Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccion del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como
suscribir el acta de recepcién de la obra.

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las administraciones competentes.

1.2.3. El proyectista.
Articulo 4. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de ingeniero industrial y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas,
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
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¢) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

1.2.4. El constructor.

Articulo 5. Son obligaciones del constructor:

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida
en el proyecto.

b) Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumir la representacion técnica del constructor en la obra y
que por su titulacion o experiencia debera tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacion del estudio correspondiente
y disponer, en todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los limites establecidos en el contrato.

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obray coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripcion del ingeniero o ingeniero técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

[) Custodiar los libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de seguridad y salud
y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en
ellos se practiquen.
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m) Facilitar al ingeniero o ingeniero técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.
0) Suscribir con el promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién
de la obra ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados
y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion previstas en el articulo 19 de la LOE.

1.2.5. El director de obra.

Articulo 6. Corresponde al director de obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de ingeniero cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al
técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

¢) Dirigir la obra coordinandola con el proyecto de ejecucion, facilitando su interpretacion
técnica, econdmica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de érdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

f) Coordinar, el programa de desarrollo de la obray el proyecto de control de calidad de la obra,
con sujecion al Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y a las especificaciones del proyecto.

g) Comprobar, los resultados de los analisis e informes realizados por laboratorios y/o entidades
de control de calidad.

h) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion
con funcion propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obray la liquidacion final.
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k) Asesorar al promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la
recepcion.

[) Preparar con el contratista la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa
de los agentes que han intervenido durante el proceso de construccion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento de sus instalaciones, de conformidad con la normativa
que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el libro la obra y sera entregada a los
usuarios finales.

1.2.6. El director de la ejecucion de la obra.

Articulo 7. Corresponde al ingeniero o ingeniero técnico la direccion de la ejecucion de la obra,
que formando parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo
construido. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al
técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y analisis del proyecto para elaborar los programas de
organizacion y de desarrollo de la obra.

¢) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el
control de calidad y econémico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo
en la realizacion de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicacion del
mismao.

e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la obra, desarrollando lo
especificado en el proyecto de ejecucion.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud
en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de
obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar
las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda, dando cuenta al ingeniero.
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i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacién final de la obra.

j) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de
ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y
con las instrucciones del director de obra.

[) Consignar en el libro de 6rdenes y asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

1.2.7. El coordinador de seguridad y salud.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra debera

desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La direccién facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.
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1.2.8. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la
edificacion.

Articulo 8. Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la
verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia
técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo
y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por las comunidades autonomas con competencia en la materia.

1.3. Obligaciones y derechos generales del constructor o
contratista.

1.3.1. Verificacion de los documentos del proyecto.

Articulo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

1.3.2. Plan de seguridad y salud.

Articulol10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecucién conteniendo, en su caso, el
estudio de seguridad y salud, presentara el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobacion del
ingeniero o ingeniero técnico de la direccion facultativa.

1.3.4. Proyecto de control de calidad.

Articulo 11. El constructor tendra a su disposicion el proyecto de control de calidad, si para la
obra fuera necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir
los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin estén
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avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacién de
lotes y otros parametros definidos en el proyecto por el ingeniero o aparejador de la direccion
facultativa.

1.3.5. Representacion del contratista. Jefe de obra.

Articulo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendréa el caracter de jefe de obra de la misma, con dedicacién
plenay con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan
ala contrata.

Seran sus funciones las del constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el pliego de condiciones
particulares de indole facultativa, el delegado del contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El pliego de condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el
constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte
del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al ingeniero para ordenar la paralizacién
de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

1.3.6. Presencia del constructor en la obra.

Articulo 14. El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al ingeniero o al aparejador o arquitecto técnico,
en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones.

1.3.7. Trabajos no estipulados expresamente.

Articulo 15. Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los
documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo
disponga el arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obray tipo de ejecucion.




] Tomas Ginés Fecha:
Proyecto de Fin de Carrera Ortega Zurano 23/10/12
Disefio de un Montacargas de 3000 kg para salvar
una altura de 4 m. N° de Revisién: .
Documento N°3. Pliego de Condiciones. 1 Pagina 9 de 38

En defecto de especificacion en el pliego de condiciones particulares, se entendera que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variacion que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20% del total del presupuesto
en mas de un 10%.

1.3.8. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los
documentos del proyecto.

Articulo 16. El constructor podra requerir del ingeniero o del aparejador o arquitecto técnico,
segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del ingeniero.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno
hacer el constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 dias, a quién la hubiere
dictado, el cual dara al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.3.9. Reclamaciones contra las o6rdenes de la direccidon
facultativa.

Articulo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
dimanadas de la direccion facultativa, solo podra presentarlas, a través del ingeniero, ante la
propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de
condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o del ingeniero o ingeniero técnico, no se
admitira reclamacion alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al ingeniero, el cual podra limitar su contestacién
al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

1.3.10. Recusacion por el contratista del personal nombrado por
el ingeniero.

Articulo 18. El constructor no podra recusar a los ingenieros, aparejadores o personal
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de
los trabajos.

1.3.11. Faltas del personal.

Articulo 19. El ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra
requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.

1.3.12. Subcontratas.

Articulo 20. El contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.

1.4. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen
en el proceso de la edificacion

1.4.1. Dainos materiales.

Articulo 21. Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion
responderan frente a los propietarios y los terceros adquirentes de la obra, en el caso de que sean
objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en la obra dentro de los plazos
indicados, contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de
éstas:

a) Durante 10 afios, de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la obra.

b) Durante 3 afios, de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del articulo 3 de la LOE.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion
que afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de 1 afio.
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1.4.2. Responsabilidad civil.

Articulo 22. La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba
responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales 0 quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién
de cada agente en el dafio producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el
promotor responderd solidariamente con los deméas agentes intervinientes ante los posibles
adquirentes de los dafios materiales en la obra ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la promocion, actien como tales
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u
otras figuras anélogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos
responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios, dictamenes o informes de otros
profesionales, seran directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su
insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra
sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que
de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de
determinadas partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los dafios
materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de
obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repeticién que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos
responderan solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso
de la obra, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafio.




_ Tomas Ginés Fecha:
Proyecto de Fin de Carrera

- Ortega Zurano 23/10/12
Disefio de un Montacargas de 3000 kg para salvar
una altura de 4 m. N° de Revision: 1 _. .
Documento N°3. Pliego de Condiciones. 1 Pagina 12 de 38

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que
alcanzan al vendedor de la obra o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil y demas
legislacion aplicable a la compraventa.

1.5. Prescripciones generales relativas a trabajos,
materiales y medios auxiliares.

1.5.1. Caminos y accesos.

Articulo 23. El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El técnico podra exigir su
modificacion o mejora.

1.5.3. Inicio de la obra. Ritmo de ejecucion de los trabajos.

Articulo 25. El constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de
condiciones particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos
parciales en aquel sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberé el contratista dar cuenta al ingeniero y al ingeniero o
ingeniero técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 dias de antelacion.

1.5.4. Orden de los trabajos.

Articulo 26. En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
direccion facultativa.

1.5.5. Facilidades para otros contratistas.

Articulo 27. De acuerdo con lo que requiera la direccion facultativa, el contratista general
deberd dar todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demés contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
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compensaciones econdmicas a que haya lugar entre contratistas por utilizacion de medios auxiliares
0 suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estaran a lo que resuelva la direccion facultativa.

1.5.6. Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de
fuerza mayor.

Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el
ingeniero en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. El constructor esta obligado a
realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccion de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.5.7. Prorroga por causa de fuerza mayor.

Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del ingeniero. Para ello, el constructor expondra, en escrito dirigido al
ingeniero, la causa que impide la ejecucion o la marcha los trabajos y el retraso que por ello se
originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

1.5.8. Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de
la obra.

Articulo 30. El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la direccion facultativa, a
excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

1.5.9. Condiciones generales de ejecucion de los trabajos.

Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones
que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el ingeniero o el aparejador o arquitecto técnico
al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el
articulo 15.
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1.5.10. Documentacion de obras ocultas.

Articulo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion de la obra, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos;
estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno, al ingeniero; otro, al ingeniero
técnico, en caso de haberlo; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

1.5.11. Trabajos defectuosos.

Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las condiciones generales y particulares de indole técnica del pliego de condiciones y realizara todos
y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de la obra, es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por
su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete al ingeniero o ingeniero técnico, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de
obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero o ingeniero técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos,
o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el ingeniero de la obra, quien resolvera.

1.5.12. Vicios ocultos.

Articulo 34. Si el ingeniero o ingeniero técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier
tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para
reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al ingeniero.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario seran a cargo de la propiedad.
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1.5.13. Materiales y aparatos. Su procedencia.

Articulo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de
condiciones técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar al
ingeniero o ingeniero técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada
uno de ellos.

1.5.14. Presentacion de muestras.

Articulo 36. A peticion del ingeniero, el constructor le presentard las muestras de los materiales
siempre con la antelacion prevista en el calendario de la obra.

1.5.15. Materiales no utilizables.

Articulo 37. El constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de los descartes, que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el pliego de
condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene
el ingeniero o ingeniero técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

1.5.16. Materiales y aparatos defectuosos.

Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la
calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta
de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el ingeniero a instancias del ingeniero o ingeniero técnico, dara orden al constructor de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los 15 dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del ingeniero, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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1.5.17. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.

Articulo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

1.5.18. Limpieza de las obras.

Articulo 40. Es obligacion del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.

1.5.19. Obras sin prescripciones.

Articulo 41. En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este pliego ni en la restante
documentacion del proyecto, el constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que
dicte la direccion facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena
construccion.

1.6. Recepcion de la obra.

1.6.1. Acta de recepcion.

Articulo 42. La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y
debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor,
y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada
de la misma.

c) El coste final de la ejecucién material de la obra.
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d) La declaracion de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (ingeniero) y el
director de la ejecucion de la obra y la documentacion justificativa del control de calidad
realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser
motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se
contara a partir de la notificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera
tacitamente producida si transcurridos 30 dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

1.6.2. Recepcion provisional.

Articulo 43. Esta se realizara con la intervencion de la propiedad, del constructor, del ingeniero y
del ingeniero o ingeniero técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direccion con funcién propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el
plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de
la direccion facultativa extenderan el correspondiente certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al
constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion
provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.
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1.6.3. Documentacion final.

Articulo 44. El ingeniero, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la propiedad.

Dicha documentacion se adjuntara, al acta de recepcion, con la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento de la obra y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el libro de la obra, que ha de ser
encargado por el promotor y sera entregado a los usuarios finales de la obra.

A su vez dicha documentacion se divide en:
a) DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el CTE se compone de:

« Libro de 6rdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11

de marzo.

« Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de

24 de octubre.

= Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la

obra.

« Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones

administrativas.

La documentacién de seguimiento sera depositada por el director de la obra en su colegio de

ingenieros.

b) DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido, cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se
compone de:

« Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus
anejos y modificaciones.

« Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente
recordarselo fehacientemente.

e En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el
constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio profesional.

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA
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Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el
director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la ejecucién material de las obras
y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo
complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizaciobn con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

» Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la

licencia.

= Relacion de los controles realizados.

1.6.4. Medicion definitiva de los trabajos y liquidacion

provisional de la obra.

Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el
ingeniero o ingeniero técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su
representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el ingeniero
con su firma, servira para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida

en concepto de fianza (segun lo estipulado en el articulo 6 de la LOE).

1.6.5. Plazo de garantia.

Articulo 46. El plazo de garantia debera estipularse en el pliego de condiciones particulares y en

cualquier caso nunca debera ser inferior a 9 meses.

1.6.6. Conservacion de las obras recibidas provisionalmente.

Articulo 47. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las

recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del contratista.
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1.6.7. Recepcion definitiva.

Articulo 48. La recepcién definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la
obligacion del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservacion de la obra y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construccion.

1.6.8. Prorroga del plazo de garantia.

Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el ingeniero
director marcara al constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y,
de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

1.6.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido
rescindida.

Articulo 50. En el caso de resolucién del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn
definitivamente segun lo dispuesto en este pliego.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del ingeniero director, se
efectuard una sola y definitiva recepcion.
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2. Disposiciones Econdmicas.

2.1. Principio general.

Articulo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion, con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las
garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

2.2. Flanzas.

Articulo 52. El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos
segun se estipule:

a) Deposito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4%y el 10% del
precio total de contrata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijara en el pliego de
condiciones particulares.

2.2.1. Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza.

Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y representacion del
propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

2.2.2. Devolucion de fianzas.

Articulo 55. La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo que no excedera de 30
dias una vez firmada el acta de recepcién definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el
contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...
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2.2.3. Devolucion de la fianza en el
recepciones parciales.

caso de efectuarse

Articulo 56. Si la propiedad, con la conformidad del ingeniero director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendré derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la

fianza.

2.3. Precios.

2.3.1. Composicioén de los precios unitarios.

Articulo 57. El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

a) COSTES DIRECTOS

e La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene

directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

» Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencion y proteccion

de accidentes y enfermedades profesionales.

e Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la

ejecucion de la unidad de obra.

« Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y

equipos anteriormente citados.

b) COSTES INDIRECTOS

Los gastos seguros, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes

directos.

) GASTOS GENERALES

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administracion, legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la administracién publica este

porcentaje se establece entre un 13%y un 17%).
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d) BENEFICIO INDUSTRIAL

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las
anteriores partidas en obras para la administracion.

e) PRECIO DE EJECUCION MATERIAL

Se denominaréa precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepcién del beneficio industrial.

f) PRECIO DE CONTRATA

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

2.3.2. Precios de contrata. Importe de contrata.

Articulo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en una obra aneja cualquiera se contratasen
a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de
obra, es decir, el precio de ejecucion material, mas el % sobre este Gltimo precio en concepto de
beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las
condiciones particulares se establezca otro distinto.

2.3.3. Precios contradictorios.

Articulo 59. Se producirdn precios contradictorios solo cuando la propiedad por medio del
ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolvera
contradictoriamente entre el ingeniero y el contratista antes de comenzar la ejecucion de los
trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se
acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
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2.3.4. Reclamacion de aumento de precios.

Articulo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de
las obras.

2.3.5. Revision de los precios contratados.

Articulo 62. Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios
en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo
con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la formula establecida en el pliego de condiciones
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC
superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
calendario de la oferta.

2.3.6. Acopio de materiales.

Articulo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de
obra que la propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarday conservacion sera responsable el contratista.

2.4. Valoracion y abono de los trabajos.

2.4.1. Formas de abono de las obras.

Articulo 72. Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras, y salvo que en el
pliego particular de condiciones econémicas se preceptlie otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuard asi:

1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y
se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
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Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonara al contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el
proyecto, los que serviran de base para la medicién y valoracion de las diversas unidades.

3) Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del ingeniero director.

Se abonard al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
pliego general de condiciones econdémicas determina.

5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

2.4.2. Relaciones valoradas y certificaciones.

Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de
condiciones particulares que rijan en la obra, formara el contratista una relacion valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el aparejador.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al
resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente
para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas lo establecido en el presente pliego general de condiciones econdmicas respecto a
mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podréa presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién, se
le facilitaran por el técnico los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de
una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de 10 dias a partir de la fecha del recibo de
dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los 10 dias siguientes a su recibo, el ingeniero director aceptara o rechazara las
reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolucion del ingeniero director en la forma
referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el ingeniero
director la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por cien que para
la construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del propietario, podra
certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin
afectarlos del % de contrata.
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Las certificaciones se remitiran al propietario y tendran el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracion se refiere. En el caso de que el ingeniero director lo exigiera, las certificaciones se
extenderan al origen.

2.4.3. Mejoras de obras libremente ejecutadas.

Articulo 74. Cuando el contratista, incluso con autorizacién del ingeniero director, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el proyecto o
sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela,
cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del ingeniero director, no tendra derecho,
sin embargo, méas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

2.4.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.

Articulo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de indole econémica,
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida

alzada, se abonaran previa medicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

¢) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se

abonara integramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el ingeniero director indicara al contratista y
con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad sera de administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones
particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista.
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2.4.5. Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no
contratados.

Articulo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el contratista la obligacion de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el
propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar estos gastos al contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por
cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares.

2.4.6. Pagos.

Articulo 77. Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente establecidos, y
su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
ingeniero director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

2.5.7. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia.

Articulo 78. Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el ingeniero director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados
de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso
de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario,
se aplicaran estos ultimos.

2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del
obra, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valoraran y abonaran a
los precios del dia, previamente acordados.

3) Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al contratista.
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2.5. Indemnizaciones mutuas.

2.5.1. Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las
obras.

Articulo 79. La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil
del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del
dia de terminacion fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del
presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

2.5.2. Demora de los pagos por parte del propietario.

Articulo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, el contratista tendra
ademas el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo sin realizarse dicho pago,
tendr4 derecho el contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la
obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefialado en el contrato.

2.6. Varios.

2.6.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.

Articulo 76. No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el ingeniero director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.




] Tomas Ginés Fecha:
Proyecto de Fin de Carrera Ortega Zurano 23/10/12
Disefio de un Montacargas de 3000 kg para salvar
una altura de 4 m. N° de Revisién: .
Documento N°3. Pliego de Condiciones. 1 Pagina 29 de 38

Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del proyecto a menos que el ingeniero director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
gjecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el ingeniero director introduzca
innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

2.6.2. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables.

Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del ingeniero director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de
oir al contratista, el cual deberd conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecucién, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

2.6.3. Seguro de las obras.

Articulo 78. El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta
a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida
que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de
los trabajos de la construccion. En ningln caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en
documento publico, el propietario podréa disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el contratista pueda
resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.,
y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al contratista por el siniestro y
que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la
indemnizacion abonada por la compafiia aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por
el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el ingeniero director.
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de seguros, los pondra
el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos
de la construccion, segun se describe en el articulo 81, en base al articulo 19 de la LOE.

2.6.4. Conservacion de la obra.

Articulo 79. Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que la obra no haya sido ocupado por el propietario antes
de la recepcion definitiva, el ingeniero director, en representacion del propietario, podra disponer
todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester
para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista la obra, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso
de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el ingeniero
director fije.

2.6.5. Pago de arbitrios.

Articulo 80. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, etc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del proyecto no se estipule lo contrario.




_ Tomas Ginés Fecha:
Proyecto de Fin de Carrera

- Ortega Zurano 23/10/12
Disefio de un Montacargas de 3000 kg para salvar
una altura de 4 m. N° de Revision: 1 _. .
Documento N°3. Pliego de Condiciones. 1 Pagina 31 de 38

3. Pliego de condiciones Técnicas Particulares.

3.1. Condiciones generales.

3.1.1. Calidad de los materiales.

Articulo 81. Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

3.1.2. Pruebas y ensayos de materiales.

Articulo 82. Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los
analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.

Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, debera ser aprobado por la
direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no redna las condiciones exigidas
por la buena préctica de la construccion.

3.1.3. Materiales no consignados en proyecto.

Articulo 83. Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccion facultativa, no teniendo el
contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

3.1.4. Condiciones generales de ejecucion.

Articulo 84. Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente,
con arreglo a las buenas practicas del montaje, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Ingenieria, aprobado por el Consejo
Superior de los Colegios de Ingenieros en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la direccién facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecucion, ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.
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3.2. Acero.

3.2.1. Estructura de acero.

Articulo 85.Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.
Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al 5%.

El contratista se obliga a la presentacién del certificado de garantia: encaso contrario el Director
de obra podra ordenar la toma de muestras y la ejecucion de los ensayos que considere oportunos
para comprobar las caracteristicas del material, siendo su pago por cuenta del Contratista.

Las uniones seran soldadas debiendo el Contratista presentar la Memoria de soldeo, detallando
las operatorias dentro del procedimiento elegido.

Basandose en los planos del proyecto, el Contratista realizara los planos de taller que
contendran:

- Indicacion de los perfiles, clases de acero, pesos y marcas de cada uno de ellos.
- Definicion de todos los elementos de la estructura.

- La disposicion de las mismas.

- La formay dimensiones de las uniones soldadas.

Asimismo, el Contratista debera presentar el proceso de montaje de la estructura. Se tendran en
cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

3.3 Materiales para cerramientos.

3.3.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con
la adicion de un antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a
utilizar podran ser:

« Blanco de cinc, que cumplira la UNE 48041.
e Litopdn, que cumplira la UNE 48040.

= Bidxido de titanio, segun la UNE 48044.
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También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico.
Estos dos ultimos productos, considerados como cargas, no podran entrar en una proporcion mayor
del 25% del peso del pigmento.

3.4 Instalaciones eléctricas.

3.4.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, deberan cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, asi
como las normas técnico-practicas de la compafiia suministradora de energia.

3.4.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre desnudo recocido, normalmente con formacion e
hilo Unico hasta 6 mmz2. La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma
que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo
normal (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la
confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de “instalacion”, normalmente alojados en tuberia protectora, seran de
cobre con aislamiento de PVC. La tension de servicio serd de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como
de fuerza sera de 1,5 m2.

Los ensayos de tension y de resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba
de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores.

3.5 Maquinariay equipos.

Las caracteristicas de la maquinaria y los diferentes equipos, asi como su instalacién se deberan
exigir directamente al fabricante, a fin de ser aprobadas.
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4. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Prescripciones en cuanto a la ejecucion por
unidades de obra y prescripciones sobre
verificaciones en la obra terminada.

4.1 Carpinteria metalica.

Para la construccibn y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que
sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hara por m2 de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y
colocacion de cercos.

4.2 Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes ya las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el &ambito de
su competencia. Asi mismo, en el &mbito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las
normas de la compafiia suministradora de energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

e Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos
de este tipo.

e Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalacion.
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4.2.1. Conductores eléctricos.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1
kilovoltios para la linea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar
homologados segun las normas UNE citadas en la instruccién ITC-BT-06.

4.2.2. Conductores de proteccion.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este
respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de energia. La seccion
minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 de la instruccion ITC-BT-19,
apartado 2.3, en funcion de la seccién de los conductores de la instalacion.

4.2.3. Identificacion de los conductores.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:

« Azul claro para el conductor neutro.

« Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

= Marron, negro y gris para los conductores activos o fases.

4.14.4. Tubos protectores.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5
contra daflos mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo Preplas, Reflex o
similar, y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores,
en funcion del numero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas
de la instruccion ITC-BT-21. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste serd, como minimo, igual a tres
veces la seccion total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los que realmente se
utilicen.
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4.2.5. Cajas de empalme y derivaciones.

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que
deban contener. Su profundidad equivaldra al didmetro del tubo mayor méas un 50% del mismo, con
un minimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diametro o lado interior.

La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en
los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizara nunca por simple retorcimiento
entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexion, conforme a la instruccion ITC-BT-19.

4.2.6. Aparatos de mando y maniobra.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente méxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos
sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en
ningun caso de 65° C en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de
apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de 500 a 1.000 voltios.

4.2.7. Aparatos de proteccion.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su
capacidad de corte para la proteccion del cortocircuito estara de acuerdo con la intensidad del
cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccion contra el
calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran
marcadas la intensidad y tension nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actle la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademas de
corte omnipolar. Podran ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o
conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
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Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de
contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material
aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al
fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la
intensidad y tension nominales de trabajo.

4.2.8. Puesta a tierra.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante
electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o
dispositivo de conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 ohmios.

4.2.9. Condiciones generales de ejecucion de las instalaciones.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior de la obra, segun la instruccion ITC-
BT-13, articulo 1.1. Si la caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de la fabrica, tal y como se indica
en los planos, en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con
materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y
los mecanismos de mando haya 200 cm.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para
el conductor de proteccién. Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecutd la
instalacion.

La ejecuciéon de las instalaciones interiores se efectuard bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuard la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de
haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La union de los
conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de
conexion montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion, pudiendo
utilizarse bridas de conexién. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de
empalme o derivacion.
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No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Las tomas de corriente de un mismo local deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m, como
minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados,
asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material
aislante.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo
menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tension méxima de servicio expresada en voltios, con un
minimo de 250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores
mediante la aplicacion de una tensién continua, suministrada por un generador que proporcione en
vacio una tension comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como minimo 250 voltios, con una
carga externa de 100.000 ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicién de
la resistencia de tierra.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobreintensidades, mediante
un interruptor automatico o un fusible de cortocircuito, que se deberan instalar siempre sobre el
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Ingeniero Técnico Industrial.

Nombre: Tomas Ginés Ortega Zurano
Firma:




