TRANSPORTADOR A GRANEL DE SALES DE BANO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DOCUMENTO Ne23

1.- CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES
1.1.- Contrato

El presente documento, tiene por objeto definir las condiciones particulares, facultativas y
econdmicas para la construccién y puesta en servicio del Sistema de transporte de aridos desde
tolva de alimentacidn hasta maquina cribadora, incluyendo dos tramos de desplazamiento
horizontal y uno de desplazamiento vertical.

Las ofertas respetaran escrupulosamente todas las condiciones establecidas en los Pliegos, pudiendo
quedar fuera aquellas que no cumplan las condiciones exigidas en los mismos, no admitiéndose
ninguna variante.

A efectos de ejecucion de las obras, se considerard como fecha de comienzo de las mismas las que
se especifiquen en el pliego particular de condiciones y, en su defecto, la de la orden de comienzo de
los trabajos. Esta orden se comunicara al contratista en un plazo superior a 90 dias a partir de la
fecha del contrato.

El contrato serd firmado por parte del contratista, por su representante legal o apoderado, quien
debera poder probar este extremo con la correspondiente acreditacion

1.2.- Subcontratista

El contratista podrd subcontratar cualquier parte de la obra previa autorizacion del proyectista,
para lo cual deberd informar con anterioridad a éste del alcance y condiciones técnico-econdémicas
del subcontrato.

1.3.- Régimen de intervencion

Cuando el contratista, sea a las obligaciones o disposiciones del contrato, sea a las drdenes del
proyectista o del director de obra, en lo referente a la realizacion de los trabajos necesarios para la
ejecucion de los trabajos, éste la requerird a cumplir este requisito de oOrdenes en un plazo
determinado que, salvo en condiciones de urgencia, no serd nunca menor de 10 dias de la
modificacién del requerimiento.

1.4.- Propiedad Industrial y Comercial

Al suscribir el contrato, el contratista garantiza al proyectista contra toda clase de reivindicaciones
que se refieran a suministro y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion del
sistema de transmision y que proceda de titulares de patentes, licencias, planos, modelos, marcas de
fabrica o comercio.

En el caso de que fuera necesario, corresponde al contrato la obtencién de las licencias o permisos
precisos, y soportar la carga de los derechos e identificacion correspondientes.

En el caso de acciones dirigidas contra el proyectista por terceros, titulares de licencias,
autorizaciones, planos, modelos, marcas de fabrica o de comercio utilizadas por el contratista para la
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ejecucion de los trabajos, el contratista respondera ante el proyectista del resultado de dichas
acciones, estando obligado ademas a prestarle su ayuda en el ejercicio de las excepciones que
competan al proyectista.

1.5.- Articulos

ARTICULO 1
El Pliego de Condiciones se refiere al contrato del proyecto de disefio del Sistema de transporte

de aridos desde tolva de alimentacion hasta méquina cribadora, incluyendo dos tramos de desplazamiento
horizontal y uno de desplazamiento vertical.

ARTICULO 2
El mecanismo se ajustara en todo, a los planos y memorias que contiene dicho proyecto.

ARTICULO 3

El proyectista es responsable de todos los defectos, accidentes y consecuencias que acontecieran
con motivo del calculo erréneo de alguno de los componentes del sistema.

ARTICULO 4

El proyectista se reserva el derecho de realizar modificaciones, pruebas, ensayos e inspecciones que
crea oportunas durante la fabricacidon y montaje de las piezas del sistema.

ARTICULO 5

La empresa contratista debera atender cuantas 6rdenes verbales o escritas le sean dirigidas por el
proyectista encaminadas a una mejora de la fabricacion.

ARTICULO 6

A tal fin existira en el taller de la empresa contratista, y disponible en cualquier momento por el
Director de obra, un libro de 6rdenes en gque dicho técnico dara capacidad exacta a las érdenes
verbales.

ARTICULO 7
A dicho libro sélo tendré acceso el proyectista y el maestro de taller.

ARTICULO 8

La empresa contratista de la propuesta técnica tiene la obligacién de realizar esmeradamente
cada una de las piezas del sistema proyectado, y en caso de duda acudira al consejo y consulta del
proyectista.

ARTICULO 9

Si a juicio del proyectista existiesen piezas mal ejecutadas, tendré éste el derecho de rechazarlas
y la empresa contratista tendra el deber de realizarlas cuantas veces fuera necesario hasta ser
merecedora de aprobacién. Por esta causa, la empresa contratista no tendré derecho a compensacion
alguna ni a un aumento del costo sobre lo inicialmente proyectado.

ARTICULO 10

Ante la formalizacion del proyecto de variacion y aprobacion por la entidad propietaria, de cuya
cuenta corre la modificacion, se dara conocimiento de ésta al contratista, entendiéndose que no se le
admitiran otras reclamaciones que las que puedan referirse a la fijacion de precios no previstos en el
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presupuesto que sirva de base a la contrata o las relativas a las diferencias de coste por variacién de

la sexta parte en mas o menos, comparativamente con el importe de dicha contrata.

ARTICULO 11

El contratista no podr& hacer por si mismo, alteraciones en ninguna de las partes del proyecto

aprobado sin autorizacion escrita del proyectista, sin cuyo requisito no se abonaran los aumentos
pudiesen resultar a consecuencia de las modificaciones no autorizadas.

ARTICULO 12

que

Se supone que el contratista ha realizado un minucioso estudio de los documentos que componen el
presente proyecto y, por tanto, acepta implicitamente las condiciones del presente pliego de

condiciones asi como los posibles errores que se hayan producido.

ARTICULO 13

Tras la realizacion de la propuesta técnica, el contratista no tendra derecho por el mayor precio
que pudiera costar ni por erradas maniobras de fabricacion que pudieran haber ocurrido durante la

misma.

ARTICULO 14

La empresa contratista sera responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes o dafios que

se derivan del elemento mecanico.

ARTICULO 15

El taller contratista se compromete realizar la instalacion en el plazo proyectado, haciendo
frente a los gastos y consecuencias originadas en el retraso de la entrega.

ARTICULO 16

La empresa contratista se obliga a tener al dia la oportuna poliza de seguros con caja nacional de
accidentes.

ARTICULO 17

Los materiales seran adquiridos por la empresa contratista en un perfecto estado de
suministro y conservacion, comprobando la calidad y caracteristicas de los mismos al realizar la
recepcion de éstos.

2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS
2.1-El conjunto estara formado por cuatro elementos principales:

Tornillo sin fin tramo 1
Tornillo sin fin tramo 2
Tornillo sin fin tramo 3
Estructura

2.2-Especificaciones técnicas de la instalacion.
2.1.1.a) Caracteristicas técnicas
El transportador objeto del presente Pliego responderan a las siguientes caracteristicas técnicas:

Caudal volumétrico: 0.6 m3 por hora.
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Recorrido primer tramo: 6 metros.

Recorrido segundo tramo: 3.15metros.

Recorrido tercer tramo: 3metros.

Acceso de entrada de material: uno cada tramo.

Acceso de salida de material: uno cada tramo.

Revoluciones por minuto de los tornillos: 35Rpm.

Inicio de la instalacidn: tolva de alimentacion.

Final de la instalacién: maquina cribadora.

Grupo tractor: tres motores-reductores monofasicos con alimentacion en corriente alterna.
Dispositivo de parada de emergencia: pulsador seta de paro.

Acero para el tornillo sin fin: Acero inoxidable AISI 304 imprimado y pintado.
Acero para la estructura: Acero al carbono AISI 1020 imprimado y pintado.

Sustentacion del eje: Rodamientos de bolas y de rodillos cilindricos.

2.1.1.b) Operativa de funcionamiento.

La operativa de funcionamiento permitira entre otras las siguientes maniobras:

Maniobra normal.-

Los tornillos sin fin siendo accionados mediante el motor-reductor rotaran a una velocidad de 35

rpm a la vez. Estaran activados hasta que se desconecten.

Maniobra especial de emergencia.-

En caso de emergencia el sistema electrénico acabara con el suministro eléctrico del cada tornillo
independiente, y los anteriores si los hubiera, para con esto evitar la pérdida y el colapso del

material.

2.2.- Especificaciones de materiales y equipos

Los materiales de las piezas disefiadas y los distintos elementos normalizados deben ser
exactamente los indicados en la memoria de célculo, si no se cumpliera se llevarian a cabo las
sanciones econémicas que mas adelante se indicaran.

Las dimensiones y el montaje el cual se detalla tanto en la memoria descriptiva como en los planos
deben de ser cumplidos sin excepcidn.

Dicho componente mecénico cuenta con la documentacion acreditativa de adecuacion al Real
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Decreto 1.215 de maquinaria. EI incumplimiento de alguno de los apartados anteriores ocasionaria la
pérdida de dicha acreditacion por parte de la propiedad.

El incorrecto mantenimiento de los elementos que conforman el conjunto de la instalacion puede ser
otro aspecto de retirada de dicha acreditacion ya que puede haber variaciones en la estructura de la
mencionada maquinaria.

A la entrega de maquina, el constructor debe entregar la documentacion para el montaje, instalacion
y mantenimiento de lo siguiente:

- Planos mecénicos del proyecto.

- Toda informacidn técnica que sea requerida por el contratante.

2.2.1. Normas

En este apartado se mostraran copia de las Normas, Reglamentos y leyes de caracter general que
son de aplicacion en la ejecucion del proyecto.

NORMAS UNE:

Norma UNE 58203:1975 : Aparatos de manutencion continua. Reglas generales relativas a los
aparatos para graneles sélidos o cargas aisladas.

Norma UNE 58205:1971 : Aparatos de manutencion continua. Reglas de seguridad particulares
de los aparatos para la distribucion y el transporte por tornillo sin fin.

Norma UNE 58207:1989 : Aparatos de manutencion continua para productos a granel.
Transportadores de tornillo sin fin.

Norma UNE 58211:1985 : Aparatos de manutencion continua. Codigo de seguridad. Reglas
generales.

Norma UNE 58214:2000 : Aparatos méviles de manutencion continua para productos a granel.
Reglas para el calculo de estructuras de acero.

Norma UNE 58217:1986 : Aparatos de manutencion continua. Cédigo de seguridad. Reglas
particulares.

Norma UNE 58224:1988 : Aparatos de manutencion continua para graneles. Transportadores de
tornillo sin fin. Reglas para el disefio de los accionamientos.

Reglamento de seguridad en maquinas (RSM)

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
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Normas DIN:

DIN- 6885: Normativa para chavetas
DIN-931 Normativa para tornillos DIN-
558 Normativa para tuercas

DIN-125 Normativa para arandelas

DIN-281: Rolling bearings

Normativa AISI:

AISI/SAE Clasificacion da ceros y aleaciones

2.3.- Especificaciones de ejecucion.

ARTICULO 18:

La manipulacion de las piezas se hara con el mayor cuidado posible, no desembalando hasta el
instante de utilizarlas, comprobando si han sufrido algin desperfecto, en cuyo caso la pieza sera
devuelta al almacén.

ARTICULO 19:
Todos los materiales utilizados en la fabricacion han de ser de absoluta garantia.

ARTICULO 20:

Las piezas metalicas estaran constituidas por materiales férreos. Estaran exentas de impurezas y de
cualquier otro defecto de fabrica que modifiquen sus propiedades. Su estructura serd de grano fino y
la superficie limpia y desprovista de defectos.

ARTICULO 22:
Los materiales a emplear en cada una de las piezas deberan corresponderse en su composicion y
propiedades con los aqui citados.

ARTICULO 23:
Cualquier otro material para ser empleado habra de someterse a examen y aprobacion de la
Direccion Técnica.

ARTICULO 24:
Las caracteristicas y propiedades de los materiales deben subsistir después del mecanizado y
tratamientos correspondientes.

ARTICULO 25:
Los cortes que se hagan necesarios para proceder al mecanizado de las piezas se realizaran
en frio.
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ARTICULO 26:
El suministro de maquinaria se hara en perfectas condiciones debiendo reunir los siguientes
requisitos:

a) Ir totalmente engrasado y recubierto de papel fino las partes susceptibles de oxidacion.

b) Todas se suministran embaladas de forma hermética y llevaran grabado en su exterior la
maquinaria que contiene, su destino y la casa suministradora.

c) Todos los gastos originados al transportador y en el almacenaje del material rechazado seran
por cuenta del ofertante.

2.3.1.- Ensayos

ARTICULO 27:

Los materiales laminados, extrusionados y elementos tubulares deberdn someterse a ensayo de
traccion, una pieza de cada lote de 25, o bien de menor cuantia dependiendo todo ello del estado en
que se reciban los materiales respecto a la posible arbitrariedad que puedan presentar sus
caracteristicas técnicas.

ARTICULO 28:

Si los resultados de los ensayos no corresponden a los establecidos en este pliego de condiciones,
se someteran en numero doble a nuevo ensayo y si estos resultados no son satisfactorios, seran
rechazados.

ARTICULO 29:

Antes del pintado de los elementos de estructurales se presentaran muestras de pinturas para
realizar los analisis y ensayos correspondientes a fin de comprobar la eficacia de la misma en
cuanto a proteccion se refiere y se pintardn muestras para fijar color y acabado.

ARTICULO 30:

El objeto del control funcional o dindmico es la determinacién de las deformaciones que puedan
presentarse y que pudieran comprometer la precision geométrica y dimensional de las piezas
elaboradas. Este control ha de ofrecer las suficientes garantias para la seguridad de las piezas,
ademas de precision geométrica y de forma.

2.3.2.- Pruebas

ARTICULO 31:

Las normas presentes de control y verificacion seran representadas por los constructores, a
fin de establecer la correspondencia del producto con los exigidos de produccion, precision y de
funcionamiento. Cualquier falta de cumplimiento de las presentes normas repercutirdn en el
comportamiento del comprador, en el sentido de liberarlo de éste o eximirlo de alguna de las
clausulas que pudieran afectar.

ARTICULO 32:

El control a maquina descargada se hard por el constructor a medida que se construyen los
distintos 6rganos que constituyen la maquina y a medida que va efectuandose el montaje.
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ARTICULO 33:
La verificacién dindmica se efectuara con la instalacion bajo carga. Los esfuerzos en las pruebas
deben estar comprendidos entre los limites que no produzcan deformaciones permanentes.

ARTICULO 34:
Todos los gastos normales ocasionados por los procesos de verificacion y comprobacion a que
se refiere este pliego de condiciones seran de cuenta del constructor.

ARTICULO 35:

Si, por cualquier causa, los instrumentos previstos para la verificacion no estuvieran disponibles,
podrén ser sustituidos por otros equivalentes, siempre que con ello no se perjudique la exactitud de
la precisién.

ARTICULO 36:

Durante la verificacion no podrd hacerse ninguna separacion de partes que constituyen el
sistema, la cual debe someterse al control, tal como se ha montado definitivamente. Cualquier
anormalidad que no asegure el cumplimiento exacto de este articulo anula las pruebas que en estas
condiciones se estén ejecutando, aunque no las anteriores.

ARTICULO 37:

La precision en ciertos organos fundamentales debe estar garantizada por el constructor de la
maquina, que asume todas las responsabilidades al respecto, si bien no han de ser controladas todas
las partes de caracter funcional.

ARTICULO 38:

Si por alguna causa, el comprador quisiera efectuar una segunda comprobacion de alguna de las
partes esenciales, lo hara a su cargo, no pudiendo exigir de la casa constructora la verificacion de
dichas partes por segunda vez.

ARTICULO 39.
Recepcion provisional: se realizara cuando se hayan terminado los trabajos objeto del presente
contrato mediante solicitud del contratista al tomador y al Director de obra.

ARTICULO 40:
El Director de obra procedera a la inspeccion de los trabajos mencionados y si estan en estado de
recibidos, extendera un acta haciéndolo constar, o bien los motivos de la no aceptacion en su caso.

ARTICULO 41:

Recepcion definitiva: seis meses después de la recepcidn provisional procedera el Director de
obra a un nuevo examen, proponiendo la recepcion definitiva si el conjunto de piezas responde a las
condiciones exigidas, realizandose a la vez el pago del 10% restante del coste de fabricacion, siempre
y cuando resulte satisfactoria la prueba de recepcidn definitiva.

ARTICULO 42:

Una vez realizada y aceptada la revision definitiva, el contratista queda libre de toda
responsabilidad en todo lo relacionado con la elaboracion del presente proyecto.
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2.4.- Medidas de seguridad.
eInstalacion de barandillas y rejillas en su lugar.
* Suministro y colocacion de vallas de proteccion durante el desarrollo de los trabajos.

* Aquellas otras medidas necesarias para el buen desarrollo de los trabajos.

3.- PLIEGO DE CONDICIOENS ECONOMICAS

ARTICULO 43:

El cliente tendra relacién directa con el Director de obra, con el que se realizara un contrato
haciendo constar todo tipo de condiciones generales y econdmicas y la responsabilidad general que
éste tiene ante él, de todo lo referente a la ejecucion material de que consta el presente proyecto.

ARTICULO 44:

El Director de obra contratara a su vez la empresa contratista y ésta quedara asi relacionada con
él, siendo responsable ante el mismo, de todo lo que afecte o sea de su incumbencia en lo
relacionado con la ejecucion del conjunto de piezas.

ARTICULO 45:

Todos los documentos del contrato deberan ir sellados y registrados por cuenta del contratista.
Cualquier multa que se derive del incumplimiento de estos requisitos serd por cuenta del contratista.

ARTICULO 46:

El pago del costo del presente proyecto, se efectuara de la siguiente forma: El 40% en el
momento en el que se realiza la entrega del proyecto y firma del contrato, el 50%, que en total
suman un 90%, a la mitad aproximadamente de la fabricacion del conjunto de piezas, segin lo
estime conveniente el proyectista de fabricacion. Y el 10% restante una vez que se efectla la
recepcion definitiva.

ARTICULO 47:

El Director de obra percibird un 50% del total por su trabajo; cobrandose esa cantidad por
certificaciones parciales semanales, paralelas a las que ird pagando el cliente al contratista al irse
desarrollando la elaboracion de las piezas.

ARTICULO 48:

El autor del proyecto percibira el 6% del importe del proyecto, cobrando dicha cantidad una vez
entregado el proyecto al cliente y habiéndolo aceptado éste.

Queda asi pues, responsable de todos los dafios que pudieran derivarse de un mal disefio o
calculo de cualquier pieza.

ARTICULO 49:

En la ejecucion de las piezas, el contratista no tendréd derecho a la indemnizacion por el precio
mayor que pudiera costar o por errores cometidos durante la ejecucion.

ARTICULO 50:

Como constaré en el contrato, existe un plazo limite para la terminacion de la elaboracion de las
piezas. Dicho limite establecido previamente, aceptado por el Director técnico y el contratista no
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debera ser sobrepasado.

ARTICULO 51:

Para que se cumpla dicho limite, el tomador podré establecer multas al Director de obra por cada
dia de retraso en la ejecucion de las mismas, con cantidades fijadas en el contrato.

A su vez, el Director de obra podra ponerlas al contratista, de acuerdo con el contrato
realizado entre ambos; siendo la cuantia dependiente de la fijada por el cliente al Director de obra
mas independiente de las exigidas del Director al contratista.

ARTICULO 52:
Una vez realizada la recepcidn definitiva, se liquidara al contratista la cantidad que se le adeude.

ARTICULO 53:

La ejecucion de los trabajos se contratara por unidades ejecutadas con arreglo a los documentos del
proyecto y en las cifras fijadas que formaran el presupuesto general para la ejecucion del trabajo
contratado.

El contratista sometera a la aprobacion de la direccion técnica, cualquier trabajo que desee hacer
de diferentes unidades de trabajo y de igual forma se procedera con las casas suministradoras.

La resolucién de la direcciéon técnica sera inapelable, y su inobservancia por parte del
contratista dara derecho a la entidad propietaria a ser indemnizado en los dafios y perjuicios

ARTICULO 54:
Los contratos se adjudicaran en general en forma privada. El cuerpo de estos documentos contendra:

Comunicacion de la adjudicacion de una clausula en la que se exprese terminantemente que el
contrato esta conforme al pliego de condiciones y demas documentos del presente proyecto.

El contratista, antes de firmar el documento correspondiente, asi como todas las escrituras, habra
firmado también su conformidad al pliego de condiciones particulares que ha de regir su trabajo en
los planos y en el presupuesto general.

ARTICULO 55:

Ambas partes se someterdn en sus diferencias al arbitraje amigable compuestas por via de
equidad, designandose uno de ellos por el propietario, y otro por el contratista.

ARTICULO 56:
Se considerara causas suficientes de recision de contrato las que a continuacion se sefialan:

a) La muerte o incapacidad del contratista;
b) La quiebra del mismo;

c) Las alteraciones del contrato por las siguientes causas:

La modificacion del proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del mismo, a
juicio de la Direccion Técnica, y en cualquier caso, siempre que la variacion de presupuesto de
ejecucién como consecuencia de estas variaciones, represente mas o menos el 25% del importe total
de aquel.

ii. Lamodificacion de unidades siempre que estas sean de un 40%
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d) La suspension de la construccion comenzada siempre que el plazo de suspension haya excedido
de tres meses como minimo.

e) El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo sefialado en las condiciones
particulares del siguiente proyecto.

f) La terminacién del plazo de ejecucion del montacargas sin llegar a la culminacién de
éste.
g) El abandono de la ejecucion sin causa justificada a juicio de la Direccion Técnica.

h) La mala fe en la ejecucidn de los trabajos a juicio de la Direccion Técnica.

4-PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

ARTICULO 57:

En el lugar de trabajo mientras esté montandose la instalacion, se procurara ordenado tanto en
materiales almacenados, como en los retales o desperdicios que de ello deriven, a fin de evitar
entorpecimientos en las operaciones y posibles que por dicha causa pudieran originarse.

ARTICULO 58:

El vestido de trabajo deberéa ser cerrado y cubrir los accesorios que puedan suponer un enganche y
arranque con la maquinaria, generando problemas de seguridad mientras se trabaja.

Las magas estaran abotonadas o remangadas por delante. La chaqueta de trabajo no debe tener
bolsillo en el pecho. No se llevara cinturén. Uso obligatorio de botas protectoras y mandil.

ARTICULO 59:

Las gafas como medida preventiva son indispensables en las operaciones de torneado, afilado de
herramientas, desbarbado, limado, etc.

ARTICULO 60:
La manipulacion de virutas se hara con ganchos o palas dependiendo del estado de la maquina
que las arroja; torno, fresadora, etc.

ARTICULO 61:

Los dtiles, herramientas y calibres deberdn estar colocados cerca del puesto de trabajo
correspondiente y proximos al operario, en el caso de emplearse en cada operacion, pero nunca se
deben apoyar o dejar encima de cualquier érgano de la maquina.

ARTICULO 62:
Deberan prohibirse o llamar la atencion sobre elementos que puedan aparecer, el llevar alianzas,
sortijas o pulseras durante el trabajo, ya que pueden engancharse en cualquier 6rgano de la maquina.

ARTICULO 63:

En aquellas méaquinas que debido a la velocidad de corte elevada al efectuar el trabajo o debido a
la naturaleza del material, la viruta arrojada salta sobre el operario se debe proveer éste de una
proteccion o pantalla.
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ARTICULO 64:
Bajo ningun concepto se debera eliminar de la maquina aquellas carcasas, protecciones, 6rganos
de seguridad, etc., que posean de origen las citadas maguinas herramientas.

ARTICULO 665:

En el taller y en un sitio facilmente accesible, en la pared y a una altura de 1.20 m hasta su base,
debera haber un extintor de incendios con sus instrucciones de manejo bien visibles.

ARTICULO 66:

Todos los 6Organos de transmision que sean giratorios, como discos porta-satélites, ejes,
engranajes, etc. Deberan ir cubiertos con carcasas de proteccion para evitar el contacto directo del
operario con ellos y asi evitar el posible riesgo, causa en definitiva del accidente.

ARTICULO 67:

En la operacion de pintado es conveniente el uso de mascarilla del operario, en prevencion de
posibles intoxicaciones.

ARTICULO 68:
Obligaciones generales del contratista:

a) Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus 6rdenes de todas las disposiciones de
seguridad e higiene en el trabajo que sean practica y directamente aplicables a la ejecucién de la
obra.

b)  Adoptar cuantas medidas sean necesarias en orden a la mas perfecta organizacion y plena
eficacia de la debida prevencion de riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los
operarios que participen en la construccion del objeto.

c)  Proveer de todo cuanto fuera preciso tanto para el mantenimiento de maquina, material y
Gtiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad asi como para la normal realizacion de
los servicios médicos en prevencidn de posibles accidentes.

d) Facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de proteccion personal de caracter
preventivo adecuado a los trabajos a realizar.

e) Observar con todo rigor y exactitud las normas vigentes en lo que se refiere a la ocupacién de
trabajadores en maquinas.

f) Establecer determinados niveles jerarquicos mediante instrucciones escritas indicando las
facultades y deberes del personal para evitar y prevenir accidentes durante la ejecucion de la obra.

g) Facilitar instruccion a | personal antes de comenzar a desempefar cualquier puesto de trabajo,
acerca de los riesgos y peligros que en él puedan afectarle.

h)  Adoptar las medidas oportunas para que el personal a su cargo cumpla con todos los requisitos
legales establecidos en:

Ley 31/1995 de Prevencion de riesgos laborales.
R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion.

R.D. 1435/1992 sobre las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.
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R.D.56/1995 por el que se modifica el R.D. 1435/192
R.D. 1495/1986, por el que se modifica el R.D. 1495/1986
R.D. 590/1991, por el que se modifica el R.D. 1495/1986

Orden de 8/4/1991, por la que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria MSGSM-1 del
Reglamento de Seguridad en las maquinas, referente a maquinas, elementos de maquinas o sistemas
de proteccion usados.

i)  Prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en los que advierte peligro inminente de accidente
0 de otros siniestros profesionales, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para
evitarlos.

ARTICULO 69:

En el ejercicio de la potestad disciplinaria y conforme al procedimiento legalmente establecido, el
Director de obra o el contratista, podrad sancionar adecuadamente a los trabajadores que estén a su
servicio o que infrinjan los preceptos de la ordenanza general de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y sus disposiciones complementarias.

Las sanciones que podran imponerse seran las siguientes:

a) Por falta leve: amonestacion verbal, por escrito, multa de un dia de
haber.

b) Por falta Grave: Amonestacion publica, traslado de puesto de trabajo, multa de 2 a 6 dias de
haber, suspension de empleo de 1 a 10 dias, inhabilitacion por plazo no superior a un afio para el
acceso a la categoria superior.

c) Por falta muy grave: Multa de 7 a 15 dias de haber, suspensién de empleo y sueldo de 11
dias a 2 semanas, inhabilitacion de 2 afios para el acceso a la categoria superior y despido.

ARTICULO 70:

El contratista serd responsable de los accidentes que por inexperiencia 0 descuido
sobreviniesen en la realizacion de los trabajos, ante los Tribunales de Justicia.

ARTICULO 71:

Queda el contratista obligado a cumplir todo lo estipulado en todas las leyes de reglamento de
caracter oficial, asi como a las demas leyes y disposiciones vigentes que sean de aplicacion durante
los trabajos.

5.- PLANING DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

El Adjudicatario presentaré el programa de trabajos, indicando un Plan detallado de los distintos
trabajos a realizar, para ser aprobado por la Consejeria de Justicia y Administraciones Publicas.

El plazo de ejecucién de la totalidad de los trabajos sera de un maximo de 10 semanas, a contar a
partir del dia siguiente en que se formalice el contrato. Se dividira en tres fases:

12 Fase

 Entrega de la Documentacion Técnica con la definicion y confeccion de planos de detalle
junto con la
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preparacion, fabricacion y acopio de materiales. .. ..........oovveiiiiiie i Cuatro (4)
semanas.
2% Fase
* Ejecucion, puesta en marchay recepcion de los trabajos de instalacion ....................... Cuatro (4)
semanas.
32 Fase
* Pruebas y puesta en MarCha ..........ccoiiii it e e e e e e e e e e Dos (2)
semanas.

El plazo contractual sélo podra ser prorrogado cuando coincidan circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

No se aplicara a este contrato la Revision de Precios.

Cartagena, septiembre de 2014
Javier Espin Ballesta

Graduado en Ingenieria Industrial




