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V Presupuesto: Justificaciéon de precios

N° Cédigo

ud Descripcion Total

1 Acondicionamiento del terreno

1.1 Movimiento de tierras

1.1.1 Desbroce y limpieza

1.1.11 ADLOTOb  m?

0,022 h
0,017 h
0,073 h

2,000 %

1.1.2 Excavaciones

1.1.21 ADEOOS m?3

0,133 h
0,059 h

2,000 %

1.1.3 Rellenos

1.1.3.1 ADRO30 m?

2,100 t
0,110 h
0,029 h

2,000 %

1132 ADROIO m?3

1,100 m
2,200 t
0,110 h
0,167 h
0,011 h
0,229 h

2,000 %

Desbroce vy limpieza del terreno, con medios mecdnicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: arbustos, pequenas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga dl

camidén al lugar de acopio en la obra.

Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,940 € 0,06 €
Pala cargadora sobre neumdticos de 120 kW/1,9 m2. 38,930 € 0,66 €
Pedn ordinario construccion. 18,520 € 1,35€
Costes directos complementarios 2,070 € 0,04 €
3,000 % Costes indirectos 2,110 € 0,06 €

Precio total por m2. 2,17 €

Excavacién de terreno, que en todo su perimetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecdnicos, y carga a camion hasta el lugar de acopio.

Retrocargadora sobre neumdaticos, de 70 kW. 35,340 € 4,70 €
Peon ordinario construccion. 18,520 € 1,09 €
Costes directos complementarios 5,790 € 0,12€
3,000 % Costes indirectos 5910€ 0,18 €

Precio total por m3. 6,09 €

Suministro y vertido en la via de balasto realizada mediante relleno a cielo abierto, con grava de
granulometria de 40-150 mm de didmetro. A definir por la direccion facultativa

Grava de cantera, de 40 a 150 mm de didmetro. 6,950 € 14,60 €
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Ufil. 9,030 € 0,99 €
Peon ordinario construccion. 18,520 € 0,54 €
Costes directos complementarios 16,130 € 032€
3,000 %  Costes indirectos 16,450 € 0,49 €

Precio total por m3. 16,94 €

Relleno de zanja empleada para muro de reaccidon con material procedente de la excavacién del
cajon, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor con bandeja vibrante de guiado manuadl,

compactada y regada.

Cinta plastificada. 0,130 € 0,14 €
Relleno 0,080 € 0,18 €
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,030 € 0,99 €
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,250 € 1,04 €
Camién cisterna, de 8 m? de capacidad. 39,210 € 043 €
Pedn ordinario construccion. 18,520 € 4,24 €
Costes directos complementarios 7,020 € 0,14 €

3,000 %  Costes indirectos 7,160 € 0,21 €
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N° Cédigo Ud  Descripcion Total

Precio total por m3. 7,37 €
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N° Cédigo

ud Descripcion Total

2 Cimentaciones

2.1 Profundas

211 CPMO01b Ud

1,107 ud

2,000 %

212 CPMO10 m

1,020 m

35,769 kg
0,014 m?
0,162 h
0.377 h
0,377 h
0,188 h

2,000 %

213 CPM060  Ud

1,800 kg
0,097 h
0113 h

2,000 %

214 CPM002 h

1,107 ud

2,000 %

2.2 Regularizacién

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecucion de micropilotes, a una
distancia de entre 50 y 100 km.

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para ejecucion de 2.681,610 € 2.968,54 €
micropilotes, a una distancia de entre 50 y 100 km.

Costes directos complementarios 2.968,540 € 59,37 €

3,000 %  Costes indirectos 3.027,910 € 90,84 €

Precio total por Ud. 3.118,75 €

Suministro y ejecucién de micropilote de hasta 12 m de longitud y 200 mm de didmetro nominal,
compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11940 N-80, con limite eldstico 562 N/mm?, de
114 mm de didmetro exterior y 8,0 mm de espesor, y lechada de cemento CEM | 42,5N, con una relacién
agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de
inyeccién Unica global (IU); para cimentacién, y carga manual a camidén o contenedor de los restos de
material de relleno y otros desperdicios producidos durante los trabajos.

Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes, de 101,6 mm de didmetro exteriory 7 15,130 € 1543 €
mm de espesor, de acero EN ISO 11960 N-80, con limite eldstico 562 N/mm?y carga de
rotura 690 N/mm?2.

Cemento Portland CEM | 42,5 N, en sacos, segin UNE-EN 197-1. 0,110 € 3,93 €
Agua. 1,450 € 0,02 €
Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presién y carro de perforacion. 203,260 € 32,93 €
Oficial 1° estructurista. 20,790 € 784¢€
Ayudante estructurista. 19,680 € 7,42¢€
Peon ordinario construccion. 18,520 € 3,48 €
Costes directos complementarios 71,050 € 142 €
3,000 %  Costes indirectos 72,470 € 2,17 €

Precio total por m. 74,64 €

Conexion de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S fijadas
mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la correcta
adherencia entre la armadura del micropilote y el hormigdn del encepado.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin 1,170 € 211€
elaborar, de varios didmetros.

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,120 € 0,30 €
Oficial 1° soldador. 20,210 € 2,28 €
Costes directos complementarios 4,690 € 0,09 €
3,000 %  Costes indirectos 4,780 € 0,14 €

Precio total por Ud. 4,92 €

Paralizacién del equipo y la magquinaria en la ejecucién de micropilotes, por causas ajenas a la empresa
constructora, tales como falta de instrucciones, falta de prestaciones previstas, o fallos de recepcién en
los materiales.

Paralizacion del equipo y la maquinaria en la ejecucién de micropilotes, por causas 176,110 € 194,95 €
ajenas a la empresa suministradora.

Costes directos complementarios 194,950 € 3,90 €

3,000 %  Costes indirectos 198,850 € 5,97 €

Precio total por h. 204,82 €

2.2.1 Hormigdn de limpieza
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N° Cédigo Ud  Descripcion Total
2211 CRWOI0O m? Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de
hormigdén HL-20/B/lla+Qc, fabricado en central y vertido desde camién, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.
0,105 m*® Hormigdn de limpieza HL-200/B/20, fabricado en central. 65,540 € 6,88 €
0,010 h Oficial 1° estructurista, en frabajos de puesta en obra del hormigdn. 20,790 € 0,21 €
0,020 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,680 € 0,39 €
2,000 % Costes directos complementarios 7,480 € 0,15€
3,000 % Costes indirectos 7,630 € 0,23 €
Precio total por m2, 7,86 €

2.3 Encepados

23.1

CEMO10 m?

8,000 Ud

80,000 kg
0,560 kg
1,050 m#
0,630 h
0735 h
0,158 h
0,630 h

2,000 %

2.5 Superficiales

2.5.1 Losas

2511

CSL010c m?

5,000 Ud
86,700 kg
0,425 kg
1,050 m?
0,363 h
0,046 h
0,677 h
1,015 h
0011 h

0,149 h

Encepado de hormigdén armado, agrupando cabezas de micropilotes descabezados, realizado con
hormigén HA-35/B/20/lla+Qc fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camidn, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 80 kg/m?3, correspondiente al conjunto de
armaduras propias, de espera de los elementos de atado y cenfrado de cargas a que haya lugar, y de
espera del pilar al que sirve de base para tfransmitir las cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y
separadores.

Separador homologado para cimentaciones. 0,140 € 112¢€
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 1,540 € 123,20 €
S, de varios diédmetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 0,59 €
Hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc, fabricado en central, con cemento SR. 105,710 € 111,00 €
Oficial 1° ferrallista. 20,790 € 13,10 €
Ayudante ferrallista. 19,680 € 14,46 €
Oficial 19 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigdn. 20,790 € 3,28 €
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,680 € 12,40 €
Costes directos complementarios 279,150 € 5,58 €
3,000 %  Costes indirectos 284,730 € 8,54 €
Precio total por m3. 293,27 €

Losa de cimentacién de hormigdn armado, realizada con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central,
y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 85 kg/ms3;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formaciéon de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, alambre de atar, y separadores.

Separador homologado para cimentaciones. 0,140 € 0,70 €
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin 1,170 € 101,44 €
elaborar, de varios didmetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 045¢€
Hormigdn HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 68,900 € 7235 €
Regla vibrante de 3 m. 4,570 € 1,66 €
Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigén. 166,330 € 7,65€
Oficial 1° ferrallista. 20,790 € 14,07 €
Ayudante ferrallista. 19,680 € 19.98 €
Oficial 19 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigdn. 20,790 € 0,23 €
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,680 € 2,93€
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N° Cédigo Ud  Descripcion Total
2,000 % Costes directos complementarios 221,460 € 4,43 €
3,000 %  Costes indirectos 225,890 € 6,78 €
Precio total por m3. 232,67 €
2.5.2 Vigas

2521 CsSV010 m?

7,000 Ud

100,000 kg
0,400 kg
1,100 m?
0,199 h
0,199 h
0,062 h
0311 h

2,000 %

2.6 Encofrados

Viga micropilotada, de hormigdén armado, realizada en excavacion previa, con hormigén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 100 kg/m?3. Incluso armaduras de espera de los pilares u ofros elementos, alambre de
atar, y separadores.

Separador homologado para cimentaciones. 0,140 € 0,98 €
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 1,540 € 154,00 €
S, de varios didmetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 0,42 €
Hormigdn HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 68,900 € 7579 €
Oficial 1¢ ferrallista. 20,790 € 4,14 €
Ayudante ferrallista. 19,680 € 3,92€
Oficial 1° estructurista, en frabajos de puesta en obra del hormigdn. 20,790 € 1,29 €
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,680 € 6,12 €
Costes directos complementarios 246,660 € 4,93 €
3,000 % Costes indirectos 251,590 € 7,55 €
Precio total por m3. 259,14 €

2.6.1 Sistemas de encofrado

2.6.1.1 CHEO10 m?

0,005 m?
0,020 m
0,013 ud
0,500 m
0,050 kg
0,040 kg
0,030 |
0,490 h
0,552 h

2,000 %

26.1.2 CHEOIOb m?

0,005 m?

0,020 m

Montaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para losa de cimentacién, formado por
paneles metdlicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
elementos de sustentacion, fijacidn y acodalamientos necesarios para su estabilidad vy liquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

Paneles metdlicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigén. 50,320 € 0,25 €
Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,040 € 0,10 €
Puntal metdlico telescépico, de hasta 3 m de altura. 15,350 € 0,20 €
Fleje de acero galvanizado, para encofrado metdlico. 0,280 € 0,14 €
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 0,05 €
Puntas de acero de 20x100 mm. 6,770 € 0,27 €
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para 2,120 € 0,06 €
encofrados metdlicos, fendlicos o de madera.
Oficial 1* encofrador. 20,790 € 10,19 €
Ayudante encofrador. 19,680 € 10,86 €
Costes directos complementarios 22,120 € 0,44 €
3,000 %  Costes indirectos 22,560 € 0,68 €
Precio total por m2. 23,24 €

Montaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para viga micropilotada cimentacién de
seccién en "L", formado por paneles metdlicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.

Paneles metdlicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigdn. 50,320 € 0,25 €

Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,040 € 0,10 €
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N° Cédigo Ud  Descripcion Total
0,013 Ud Puntal metdlico telescopico, de hasta 3 m de altura. 15,350 € 0,20 €
0,100 m Fleje de acero galvanizado, para encofrado metdlico. 0,280 € 0,03 €
0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 0,05 €
0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,770 € 0,68 €
0,030 | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para 2,120 € 0,06 €

encofrados metdlicos, fendlicos o de madera.
0,386 h Oficial 1® encofrador. 20,790 € 8,02 €
0,463 h Ayudante encofrador. 19,680 € 92.11€
2,000 % Costes directos complementarios 18,500 € 0,37 €
3,000 % Costes indirectos 18,870 € 0,57 €
Precio total por m2. 19,44 €

2.6.1.3 CHEO10c m?

0,005 m?
0,020 m
0,013 Ud
0,100 m
0,050 kg
0,100 kg
0,030 |
0,490 h
0,552 h

2,000 %

2.6.1.4 CHEO10d m?

0,007 m?

0,005 Ud

0,030 |
0,020 m
0,400 Ud
0,337 h
0,368 h

2,000 %

Montaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para encepado, formado por paneles
metdlicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos
de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad vy liquido desencofrante, para
evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.

Paneles metdlicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigén. 50,320 € 0,25 €
Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,040 € 0,10 €
Puntal metdlico telescépico, de hasta 3 m de altura. 15,350 € 0,20 €
Fleje de acero galvanizado, para encofrado metdlico. 0,280 € 0,03 €
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 0,05 €
Puntas de acero de 20x100 mm. 6,770 € 0,68 €
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para 2,120 € 0,06 €
encofrados metdlicos, fendlicos o de madera.
Oficial 1* encofrador. 20,790 € 10,19 €
Ayudante encofrador. 19,680 € 10,86 €
Costes directos complementarios 22,420 € 045¢€
3,000 %  Costes indirectos 22,870 € 0,69 €
Precio total por m2. 23,56 €

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado fipo industrial para revestir,
redlizado con paneles metdlicos modulares, amortizables en 150 usos, para formacion de muro de
hormigdén armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contencidn de tierras. Incluso tubos de
PVC para formacién de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentacion,
fijaciéon y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y liquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigdn al encofrado.

Paneles metdlicos modulares, para encofrar muros de hormigén de hasta 3 m de altura. 193,520 € 1,35 €

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigdn a dos caras, 387,040 € 1,94 €
de hasta 3 m de alfura, formada por escuadras metdlicas para estabilizacion y aplomado
de la superficie encofrante.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para 2,120 € 0,06 €
encofrados metdlicos, fendlicos o de madera.
Tubo de PVC liso, de varios didmetros. 6,080 € 0,12€
Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios didmetros y 0,900 € 0,36 €
longitudes.
Oficial 1¢ encofrador. 20,790 € 7,01 €
Ayudante encofrador. 19,680 € 724 €
Costes directos complementarios 18,080 € 0,36 €
3,000 % Costes indirectos 18,440 € 0,55 €
Precio total por m2. 18,99 €

Pagina: 7-19



V Presupuesto: Justificaciéon de precios

N° Cédigo Ud  Descripcion Total

26.1.5 O0PCOI0 m? Montgje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4y 5
m, compuesto por 6 puntales metdlicos telescodpicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera,
amortizables en 10 usos.

0,004 m*® Tablén de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. 350,190 € 1,40 €
0,045 kg Clavos de acero. 1,490 € 0,07 €
0,040 Ud Puntal metdlico telescopico, de hasta 5 m de altura. 25910 € 1,04 €
0,850 h Oficial 1° estructurista. 20,790 € 17,67 €
0,850 h Ayudante estructurista. 19,680 € 16,73 €
2,000 % Costes directos complementarios 36,910 € 0,74 €
3,000 % Costes indirectos 37,650 € 1,13€

Precio total por m2. 38,78 €
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N° Cédigo

ud Descripcion Total

3 Estructuras. Cajén y muros de acompaiamiento

3.1 Hormigén armado. Cajon

3.1.1 CSL0O10b m?

5,000 Ud

112,600 kg

0,425 kg
1,050 me
0,363 h
0,046 h
0,677 h
1,015 h
0011 h
0,149 h

2,000 %

3.1.2 EHMO10

0,044 m?

0,044 Ud

0,200 |

2,667 Ud

8,000 Ud

75,500 kg

0,650 kg

1,050 m*

0,143 h

2,123 h

2315 h

0,566 h

0,720 h

0,064 h

0,270 h

2,000 %

m3

Losa de cimentacién de hormigdn armado, realizada con hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc fabricado en
central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 112,6 kg/m?®;, acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para
formacién de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras
y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

Separador homologado para cimentaciones. 0,140 € 0,70 €
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin 1,170 € 101,44 €
elaborar, de varios didmetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 045 €
Hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc, fabricado en central, con cemento SR. 105,710 € 111,00 €
Regla vibrante de 3 m. 4,570 € 1,66 €
Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigén. 166,330 € 7,65€
Oficial 1° ferrallista. 20,790 € 14,07 €
Ayudante ferrallista. 19,680 € 19,98 €
Oficial 19 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigdn. 20,790 € 0,23 €
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,680 € 2,93€
Costes directos complementarios 260,110 € 520€
3,000 % Costesindirectos 265,310 € 7,96 €
Precio total por m3. 273,27 €

Muro de hormigén armado, de hasta 5.5 m de altura, espesor 100 cm, superficie plana, realizado con
hormigdén HA-35/B/20/lla+Qc fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-
EN 10080 B 500 SD, con una cuantia aproximada de 75,5 kg/m?3, ejecutado en condiciones complejas;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial, realizado con paneles
metdlicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para
paso de los tensores y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.

Paneles metdlicos modulares, para encofrar muros de hormigén de hasta 3 m de altura. 193,520 € 8,51 €

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigdn a dos caras, 266,090 € 11,71 €
de hasta 3 m de alfura, formada por tornapuntas metdlicos para estabilizacion y
aplomado de la superficie encofrante.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para 2,120 € 0,42 €
encofrados metdlicos, fendlicos o de madera.

Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios didmetros y 0,900 € 2,40 €
longitudes.

Separador homologado para muros. 0,060 € 0,48 €
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin 1,170 € 59,67 €
elaborar, de varios didmetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 0,69 €
Hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc, fabricado en central, con cemento SR. 105,710 € 111,00 €
Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigén. 166,330 € 23,79 €
Oficial 1 encofrador. 20,790 € 4414 €
Ayudante encofrador. 19,680 € 45,56 €
Oficial 1° ferrallista. 20,790 € 11,77 €
Ayudante ferrallista. 19,680 € 1417 €
Oficial 1° estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigdn. 20,790 € 1,33 €
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,680 € 5,31¢€
Costes directos complementarios 340,950 € 6,82 €



V Presupuesto: Justificaciéon de precios

N° Cédigo Ud  Descripcion Total
3,000 % Costes indirectos 347,770 € 10,43 €
Precio total por m3. 358,20 €
3.1.3 EHLO10 m? Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con altura libre de 6.10 m, canto 100 cm, realizada con
hormigdén HA-35/B/20/lla+Qc fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 101,7 kg/m? montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial, formado por: alambre de atar, separadores,
aplicacion de liquido desencofrante y agente filmdgeno, para el curado de hormigones.
0,044 m? Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. 36,290 € 1,60 €
0,007 m? Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metdlicas y 82,250 € 0,58 €
accesorios de montaje.
0,027 Ud Puntal metdlico telescépico, de hasta 4 m de altura. 21,110 € 0,57 €
0,003 m® Madera de pino. 230,440 € 0,69 €
0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,770 € 0,27 €
0,030 | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para 2,120 € 0,06 €
encofrados metdlicos, fendlicos o de madera.
3,000 ud Separador homologado para losas macizas. 0,090 € 0,27 €
101,7 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 1,540 € 32,34 €
S, de varios digdmetros.
0,252 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,060 € 0,27 €
0,788 m® Hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc, fabricado en central, con cemento SR. 105,710 € 83,30 €
0,150 | Agente filmégeno, para el curado de hormigones y morteros. 1,510 € 0,23 €
0,077 h Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigdn. 166,330 € 12,81 €
0,682 h Oficial 1 encofrador. 20,790 € 1418 €
0,682 h Ayudante encofrador. 19,680 € 13,42 €
0,313 h Oficial 1° ferrallista. 20,790 € 6,51 €
0,261 h Ayudante ferraliista. 19,680 € 514 €
0,047 h Oficial 19 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigdn. 20,790 € 0,98 €
0,195 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,680 € 3,84€
2,000 % Costes directos complementarios 177,060 € 3,54 €
3,000 %  Costes indirectos 180,600 € 5,42 €
Precio total por m2. 186,02 €

3.2 Hormigén armado. Muros de acompanamiento

3.21

CCSO010b m?

8,000 Ud
53,040 kg
0,676 kg
1,050 me

0,084 Ud

0,057 h
0,589 h

0,750 h

Muro de acompanamiento de hormigdn armado, realizado con hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc fabricado
en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia media
de 52 kg/m?, ejecutado por bataches, con un grado de complejidad medio. Incluso alambre de atary
separadores; espuma de poliurefano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para

paso de los tensores del encofrado.
Separador homologado para muros.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios didmetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro.
Hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc, fabricado en central, con cemento SR.

Aerosol de 750 cm?® de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m?® de densidad, 140% de
expansion, 18 N/cm? de resistencia a traccion y 20 N/cm? de resistencia a flexion,
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar con cdnula;
segun UNE-EN 13165.

Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigdn.

Oficial 1° ferrallista.

Ayudante ferrallista.

0,060 €
1,170 €
1,060 €
105,710 €

6,970 €

166,330 €
20,790 €

19,680 €

0,48 €
62,06 €
0,72 €
111,00 €

0,59 €

948 €
12,25 €

14,76 €

P&gina: 10-19



V Presupuesto: Justificaciéon de precios

N° Cédigo Ud  Descripcion Total
0,012 h Pedn ordinario construccion. 18,520 € 0,22 €
0,077 h Oficial 19 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigdn. 20,790 € 1,60 €
0,309 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,680 € 6,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 219,240 € 4,38 €

3,000 % Costes indirectos 223,620 € 6,71 €
Precio total por m3. 230,33 €
3.2.2 CCS020 m? Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metdlicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formacién de muro de hormigdn armado, de entre 3y 6 m de altura y superficie plana, para contencién
de ftierras, por bataches, con un grado de complejidad medio. Incluso; pasamuros para paso de los
tensores; elementos de sustentacion, fijacién y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y liquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.
0,007 m? Paneles metdlicos modulares, para encofrar muros de hormigén de entre 3y 6 m de 193,520 € 1,35€
altura.
0,005 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigdn a dos caras, 399,350 € 2,00 €
de entre 3y 6 m de altura, formada por cerchas metdlicas para estabilizacion y
aplomado de la superficie encofrante.
0,030 | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para 2,120 € 0,06 €
encofrados metdlicos, fendlicos o de madera.
0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios didmetros y 0,900 € 0,36 €
longitudes.
0,524 h Oficial 1* encofrador. 20,790 € 10,89 €
0,524 h Ayudante encofrador. 19,680 € 10,31 €
2,000 % Costes directos complementarios 24,970 € 0,50 €
3,000 % Costes indirectos 25,470 € 0,76 €
Precio total por m2. 26,23 €
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N° Cédigo Ud  Descripcion Total
4 Instalaciones
4.1 lluminacién
4.1 X005 Ud Partida alzada para instalacién eléctrica e iluminacion.
Sin descomposicion 17.475,728 €
3,000 % Costes indirectos 17.475,728 € 524,27 €
Precio total redondeado por Ud. 18.000,00 €
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N° Cédigo

ud Descripcion Total

5 Aislamientos e impermeabilizaciones

5.1 NIMO0? m?

2,000 kg
0,128 h
0,128 h

2,000 %

5.2 NAKO10 m?2

1,100 m?

1,100 m?
0,400 m
0,174 h
0,174 h

2,000 %

53 NGU020 m?

1,100 m?
0,023 h
0,046 h

2,000 %

Impermeabilizacién de cajén de hormigdén en contacto con el terreno, con emulsion bituminosa
anidénica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m?
cada mano).

Emulsién bituminosa aniénica monocomponente, a base de betunes y resinas. 2,050 € 410 €
Oficial 1 aplicador de productos impermeabilizantes. 19,950 € 255€
Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 18,890 € 2,42 €
Costes directos complementarios 9,070 € 0,18 €
3,000 % Costes indirectos 9,250 € 0,28 €

Precio total redondeado por m2. 9,53 €

Ladmina de separacién entre muro guia y cajon, formado por panel rigido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 20 mm de espesor, resistencia a compresidon >=
300 kPa, resistencia térmica 1,2 m2K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la
base de la solera, simplemente apoyado, cubierto con fim de poliefileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de hormigdn. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Panel rigido de poliestireno extruido, segin UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 3,320 € 3,65€
lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa,

resistencia térmica 1,2 m?K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de

reaccion al fuego segin UNE-EN 13501-1, con cdédigo de designacion XPS-EN 13164-T1-
CS$(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FICD1.

Film de polietileno de 0,2 mm de espesory 184 g/m? de masa superficial. 0,390 € 0,43 €
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,280 € 0,11 €
Oficial 1* montador de aislamientos. 20,510 € 3,57 €
Ayudante montador de aislamientos. 18,890 € 3,29 €
Costes directos complementarios 11,050 € 0,22 €
3,000 %  Costes indirectos 11,270 € 0,34 €

Precio total redondeado por mz2. 11,61 €

Capa separadora en: film de polietieno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m? de masa superficial,
Colocacién en obra: con solapes, directamente bajo el aislamiento térmico.

Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m? de masa superficial. 0,480 € 0,53 €
Oficial 1° aplicador de I&dminas impermeabilizantes. 19,950 € 0,46 €
Ayudante aplicador de ldminas impermeabilizantes. 18,890 € 0,87 €
Costes directos complementarios 1,860 € 0,04 €
3,000 %  Costes indirectos 1,900 € 0,06 €

Precio total redondeado por m2. 1,96 €
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N° Cédigo Ud  Descripcion Total

6 Senalizacién y equipamiento

6.1 Oa Ud Partida alzada de sefalizacién y equipamiento.
Sin descomposicion 7.000,000 €
3,000 % Costes indirectos 7.000,000 € 210,00 €
Precio total redondeado por Ud. 7.210,00 €
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NO

Cédigo

ud Descripcion Total

8 Control de calidad y ensayos

8.1 Estructuras de hormigén

8.1.1 Barras corrugadas de acero

8.1.11

XEBO10

1,000 ud

1,000 Ud

1,000 ud

2,000 %

ud

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinacién de:
seccién media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

Ensayo para determinar la seccién media equivalente sobre una muestra de dos barras 25,730 € 25,73 €
corrugadas de acero del mismo lote, segin UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.

Ensayo para determinar las caracteristicas geométricas del corrugado sobre una muestra 38,010 € 38,01 €
de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, segun UNE-EN 10080, incluso
desplazamiento a obra, foma de muestra e informe de resultados.

Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante 16,320 € 16,32 €
doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo

lote, segun UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e

informe de resultados.

Costes directos complementarios 80,060 € 1,60 €
3,000 % Costes indirectos 81,660 € 2,45 €
Precio total redondeado por Ud. 84,11 €

8.1.2 Hormigones fabricados en central

8.1.21

XEHO16

1,000 ud

2,000 %

ud

Ensayo sobre una muestra de hormigén con determinacion de: consistencia del hormigén fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia caracteristica a compresion del
hormigén endurecido con fabricaciéon de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.

Ensayo para determinar la consistencia del hormigdn fresco mediante el método de 70,000 € 70,00 €
asentamiento del cono de Abrams segUn UNE-EN 12350-2 y la resistencia caracteristica a

compresién del hormigdn endurecido con fabricaciéon y curado de dos probetas

cilindricas de 15x30 cm segun UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresion

segun UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigdn

fresco segun UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.

Costes directos complementarios 70,000 € 1,40 €
3,000 %  Costes indirectos 71,400 € 2,14 €
Precio total redondeado por Ud. 73,54 €

8.3 Conjunto de pruebas y ensayos

8.3.1 Conjunto de pruebas y ensayos

8.3.1.1

XUX010

ud

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el drea técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

Sin descomposicion 2.000,000 €
3,000 %  Costes indirectos 2.000,000 € 60,00 €
Precio total redondeado por Ud. 2.060,00 €
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N° Cédigo

ud Descripcion Total

9 Seguridad y salud

9.1 Proteccién individual y colectiva

9.1.1 YCX010  ud

9.1.2 YIX010 ud

9.2 Formacién
9.2.1 Reuniones

9.2.1.1 YFFO10 ud

1,000 ud

2,000 %

Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabgjo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacidon o reposicién y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposicion 1.000,000 €
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 30,00 €
Precio total redondeado por Ud. 1.030,00 €

Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabagjo.

Sin descomposicion 1.000,000 €
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 30,00 €
Precio total redondeado por Ud. 1.030,00 €

Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién de dos horas. El
Comité estard compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoria de
encargado de obra, dos frabajadores con categoria de oficial de 29 un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoria de oficial de 1°.

Coste de la reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 127,150 € 127,15 €
Costes directos complementarios 127,150 € 254 €
3,000 %  Costes indirectos 129,690 € 3,89 €

Precio total redondeado por Ud. 133,58 €

9.3 Medicina preventiva y primeros auxilios

9.3.1 Material médico

9.3.1.1 YMMO10 Ud

1,000 Ud

0,213 h

2,000 %

Botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algoddén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de ftijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmddicos, analgésicos, ténicos cardiacos de
urgencia, un torniquete, un termdmetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.

Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 110,410 € 110,41 €

algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaoddicos, analgésicos,
ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termdémetro clinico y jeringuillas

desechables, con tomillos y facos para fijar al paramento.

Peon Seguridad y Salud. 18,520 € 3.94 €
Costes directos complementarios 114,350 € 2,29 €
3,000 %  Costes indirectos 116,640 € 3,50 €

Precio total redondeado por Ud. 120,14 €

9.3.2 Medicina preventiva y primeros auxilios

9.3.2.1 YMX010  uUd

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabagjo.

Sin descomposicion 100,000 €
3,000 %  Costes indirectos 100,000 € 3,00 €
Precio total redondeado por Ud. 103,00 €
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NO

Cédigo

ud Descripcion Total

9.4 Seguridad frente al contagio de COVID-19

9.4.2 Senalizacion vertical

9.4.2.1

9422

9423

9424

9.4.2.5

YVV010b Ud

1,000 Ud
6,000 Ud
0,061 h

2,000 %

Y§S020 ud

0,333 Ud
6,000 Ud
0,243 h

2,000 %

YVV020  ud

1,000 Ud
4,000 Ud
0,061 h

2,000 %

YSVO10 ud

0,200 Ud
0,200 Ud
0,183 h

2,000 %

YSNO20 ud

0,200 Ud
0,024 h

2,000 %

Cartel general indicativo de riesgos biolégicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y
pictogramas, de 420x297 mm, con 6 orificios de fijacidn. Incluso bridas de fijacién al paramento.

Cartel general indicativo de riesgos biolégicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado 9,470 € 9,47 €
con textos y pictogramas, de 420x297 mm, con 6 orificios de fijacion.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,18 €

Ayudante montador. 18,890 € 1,15 €

Costes directos complementarios 10,800 € 0,22€

3,000 % Costes indirectos 11,020 € 0,33 €

Precio total redondeado por Ud. 11,35 €

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios 12,340 € 411 €
de fijacion.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,18 €

Peon Seguridad y Salud. 18,520 € 4,50 €

Costes directos complementarios 8,790 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 8,970 € 0,27 €

Precio total redondeado por Ud. 9,24 €

Senal normalizada rectangular, indicativa de riesgos biolégicos, de PVC de 1 mm de espesor,
serigrafiado con textos y pictogramas, de 297x210 mm, con 4 orificios de fijacion. Incluso bridas de
fijacién al paramento.

Sefal normalizada rectangular, indicativa de riesgos bioldgicos, de PVC de 1 mm de 6,600 € 6,60 €
espesor, serigrafiado con textos y pictogramas, de 297x210 mm, con 4 orificios de fijacion.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 € 0,12€

Ayudante montador. 18,890 € 115€

Costes directos complementarios 7,870 € 0,16 €

3,000 %  Costes indirectos 8,030 € 0,24 €

Precio total redondeado por Ud. 8,27 €

Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portdtil de acero galvanizado. Amortizable la sefial en 5
usos y el caballete en 5 usos.

Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 46,370 € 9,27 €
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), segUn la Instruccién 8.3-IC.

Caballete portdtil de acero galvanizado, para seial provisional de obra. 9,070 € 1,81€

Pedn Seguridad y Salud. 18,520 € 3,39 €

Costes directos complementarios 14,470 € 0,29 €

3,000 %  Costes indirectos 14,760 € 0,44 €

Precio total redondeado por Ud. 15,20 €

Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con sefal de detencidén obligatoria por una cara'y
de paso por la otra, con mango de pldstico, amortizable en 5 usos.

Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con seial de detencién obligatoria 13,490 € 2,70 €

por una cara y de paso por la ofra, con mango de pldstico.

Peon Seguridad y Salud. 18,520 € 044 €

Costes directos complementarios 3,140 € 0,06 €
3,000 %  Costes indirectos 3,200 € 0,10 €
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ud Descripcion Total

9.42.6 YSX010

Precio total redondeado por Ud. 3,30 €

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefdlizacidon provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicion 100,000 €
3,000 %  Costes indirectos 100,000 € 3,00 €
Precio total redondeado por Ud. 103,00 €

9.4.3 Papeleras y contenedores

9.4.3.1 YVPO10

Ud Papelera higiénica para guantes y mascarillas, con pedal de apertura de tapa, de chapa de acero de
0.8 mm de espesor, acabado lacado, color blanco con pictogramas, de 30x30x80 cm, de 70 litros de
capacidad.

1,000 Ud Papelera higiénica para guantes y mascarillas, con pedal de apertura de tapa, de 214,880 € 214,88 €

0,061 h

2,000 %

chapa de acero de 0,8 mm de espesor, acabado lacado, color blanco con
pictogramas, de 30x30x80 cm, de 70 litros de capacidad, con dos hendiduras de ABS
para su manipulacién, mecanismo de fijacién de la bolsa de recogida y cuatro bases de
goma en su superficie de apoyo.

Ayudante montador. 18,890 € 115€
Costes directos complementarios 216,030 € 4,32 €
3,000 % Costes indirectos 220,350 € 6,61€

Precio total redondeado por Ud. 226,96 €

9.4.4 Guantes, mascarillas, pantallas faciales y cubrezapatos

9.4.4.1 YVIT10

Ud Caja de 50 mascarillas quirdrgicas de un solo uso, fipo |, de 17,5x9,5 cm, formadas por tres capas, las
capas interior y exterior de poliéster y la capa intermedia de polipropileno, con puente nasal de aluminio
para mejorar el ajuste al contorno de la nariz y cintas eldsticas para sujecion de la mascarilla a la
cabeza.

1,000 ud Cadija de 50 mascarillas quirdrgicas de un solo uso, tipo | segin UNE-EN 14683, de 17,5x9,5 33,490 € 33,49 €

2,000 %

cm, formadas por tres capas, las capas interior y exterior de poliéster y la capa intermedia
de polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el ajuste al contorno de la
nariz y cintas eldsticas para sujecién de la mascarilla a la cabeza, clase | segun R.D.

1591/2009.
Costes directos complementarios 33,490 € 0,67 €
3,000 % Costes indirectos 34,160 € 1,02€
Precio total redondeado por Ud. 35,18 €

9.4.5 Productos virucidas

9.4.5.1 YVGO10

2,000 %

Ud Bote de gel hidroalcohdlico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 | de capacidad, para la
desinfeccion de manos.

1,000 Ud Bote de gel hidroalcohdlico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1| de capacidad, 10,430 € 10,43 €
para la desinfeccién de manos; tipo TP1 segun UNE-EN 14476.

Costes directos complementarios 10,430 € 0,21 €

3,000 %  Costes indirectos 10,640 € 0,32 €

Precio total redondeado por Ud. 10,96 €

9.4.6 Dosificadores y dispensadores

9.4.6.1 YVD420

2,000 %

Ud Dosificador de desinfectante virucida, de pie, de accionamiento por pedal, con capacidad para dos
garrafas de 51, de acero inoxidable AlSI 304 acabado pulido, de 108x30x30 cm.

1,000 Ud Dosificador de desinfectante virucida, de pie, de accionamiento por pedal, con 454,000 € 454,00 €
capacidad para dos garrafas de 5 |, de acero inoxidable AlSI 304 acabado pulido, de
108x30x30 cm.
Costes directos complementarios 454,000 € 9,08 €
3,000 %  Costes indirectos 463,080 € 13,89 €
Precio total redondeado por Ud. 476,97 €
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IV - Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 1 Acondicionamiento del terreno

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.1.- Movimiento de tierras

1.1.1.- Desbroce y limpieza
1.1.1.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecdnicos. Comprende los frabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: arbustos, pequeias plantas, tocones, maleza, broza, maderas

caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga al camidn al lugar de acopio en la obra.

Total m2 1.286,000 2,17 € 2.790,62 €

1.1.2.- Excavaciones

1.1.21 M3 Excavacién de terreno, que en todo su perimetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecdnicos, y carga a camién hasta el lugar de acopio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Plataforma de construccion del cajén 1.286,000 0,400 514,400
- Interior del cajén 746,750 8,100 6.048,675
- Muro de reaccién 27,600 1,500 2,600 107,640
- Viga de maniobra (Encepado tipo C) 12 0,800 0,800 0,800 6,144
- Viga reten (Encepado tipo B) 2 2,500 1,500 1,000 7.500
- Viga micropilotada 28,42 28,420

6.712,779 6.712,779
Total ms: 6.712,779 6,09 € 40.880,82 €
1.1.3.- Rellenos

1.1.3.1 M3 Suministro y vertido en la via de balasto realizada mediante relleno a cielo abierto, con grava de granulometria de
40-150 mm de didmetro. A definir por la direccién facultativa

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,000 6,400 1,000 230,400

230,400 230,400

Total m3: 230,400 16,94 € 3.902,98 €

1.1.3.2 M3 Relleno de zanja empleada para muro de reaccién con material procedente de la excavacién del cajon, en
fongadas sucesivas de 20 cm de espesor con bandeja vibrante de guiado manual, compactada y regada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Muro de reaccidn 27,600 1,500 2,600 107,640
107,640 107,640
Total m3: 107,640 7,37 € 793,31 €
Parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno: 48.367,73 €
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Capitulo n° 2 Cimentaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

2.1.- Profundas

211 Ud Transporte, puesta en obra y refirada de equipo completo para la ejecucién de micropilotes, a una distancia de
entre 50 y 100 km.

Total Ud: 1,000 3.118,75 € 3.118,75 €

2.1.2 M Suministro y ejecucidon de micropilote de hasta 12 m de longitud y 200 mm de didmetro nominal, compuesto de
perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con limite eldstico 562 N/mm?, de 114 mm de didmetro exterior
y 8,0 mm de espesor, y lechada de cemento CEM | 42,5N, con una relacién agua/cemento de 0,4 dosificada en
peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyeccién Unica global (IU); para cimentacién, y
carga manual a camién o contenedor de los restos de material de relleno y otros desperdicios producidos durante

los frabajos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Viga de hormigdn 18 12,000 216,000
- Viga de maniobra 12 12,000 144,000
- Viga reten 8 12,000 96,000
456,000 456,000
Total m: 456,000 74,64 € 34.035,84 €

213 Ud Conexién de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S fijadas mediante
soldadura al perfil fubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la
armadura del micropilote y el hormigdn del encepado.

Total Ud: 38,000 4,92 € 186,96 €

214 H Paralizacion del equipo y la magquinaria en la ejecucién de micropilotes, por causas djenas a la empresa

constructora, tales como falta de instrucciones, falta de prestaciones previstas, o fallos de recepcién en los
materiales.

Total h: 10,000 204,82 € 2.048,20 €
2.2.- Regularizacion

2.2.1.- Hormigdn de limpieza

2.2.1.1 M2 Capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de hormigdn HL-
20/B/lla+Qc, fabricado en central y vertido desde camidn, en el fondo de la excavacion previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Muro de reaccién 41,400 41,400
- Plataforma de construccién del cajén 1.286,000 1.286,000
1327400 1.327,400
Total mz 1.327,400 7,86 € 10.433,36 €
2.3.- Encepados
2.3.1 M3 Encepado de hormigdn armado, agrupando cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigdn HA-

35/B/20/lla+Qc fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 80 kg/m?3, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espera de los
elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para
transmitir las cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atary separadores.
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Capitulo n° 2 Cimentaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

- Viga de maniobra (Encepado tipo C) 12 0,800 0,800 0,800 6,144

- Viga reten (Encepado tipo B) 2 2,500 1,500 1,000 7.500
13644 13,644
Total m3: 13,644 293,27 € 4.001,38 €

2.5.- Superficiales

2.5.1.- Losas

2.5.1.1 M3 Losa de cimentacién de hormigdn armado, realizada con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 85 kg/m?; acabado superficial liso
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formacién de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Solera de desaplazamiento 1.017,000 0,300 305,100
- Muretes guia
- Murete 1 1 46,730 0,280 0,400 5,234
- Murete 2 1 33,870 0,280 0,400 3,793
314127 314127
Total m3: 314,127 232,67 € 73.087,93 €

2.5.2.- Vigas

2,521 M3® Viga micropilotada, de hormigdn armado, realizada en excavacion previa, con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado
en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m3.
Incluso armaduras de espera de los pilares u ofros elementos, alambre de atar, y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
1 26,070 1,090 28,416

28,416 28,416

Total m3: 28,416 259,14 € 7.363,72 €

2.6.- Encofrados

2.6.1.- Sistemas de encofrado

2.6.1.1 M2 Montgje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para losa de cimentacién, formado por paneles
metdlicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de

sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad vy liquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigdn al encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-Solera de desplazamiento 139.79 139,790
- Losa del cajon 917,47 917,470
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Capitulo n° 2 Cimentaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
- Cuhas de la losa 2 33,940 0,420 28,510
- Murete guia
- Murete 1 2 0,400 46,730 37,384
- Murete 2 2 0,400 33,870 27,096
1150250 1.150,250
Total m2: 1.150,250 23,24 € 26.731,81 €

2.6.1.2 M2 Montagje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para viga micropilotada cimentacién de seccién en "L",
formado por paneles metdlicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
elementos de sustentacién, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido desencofrante, para
evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
NOTA: Sélo se encofrard el saliente de 2 26,070 0,300 15,642
30 x 30 cm ya que la base de la viga
queda enterrada (se encofra contra el
suelo)
15,642 15,642
Total mz 15,642 19,44 € 304,08 €

2.6.1.3 M2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para encepado, formado por paneles metdlicos,
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion,
fijaciéon y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigén al encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Viga reten (Encepado tipo B) 2 2,500 1,500 7.500
- Viga de maniobra (Encepado tipo C) 12 0,800 0,800 7,680
15,180 15,180
Total m2: 15,180 23,56 € 357,64 €

26.1.4 M2 Montgje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado fipo industrial para revestir, realizado
con paneles metdlicos modulares, amortizables en 150 usos, para formaciéon de muro de hormigdn armado, de
hasta 3 m de altura y superficie plana, para contencidén de fierras. Incluso tubos de PVC para formacion de

mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentacion, fijacién y apuntalamiento necesarios
para su estabilidad; y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Muro de reaccién 27,600 2,600 71,760
- Muros cajén 5,500 5,500
- Muros exteriores 2 37,000 74,000
- Muro interior 1 33,940 33,940
185,200 185,200
Total mz 185,200 18,99 € 3.516,95 €

2.6.1.5 M? Montgje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m,
compuesto por 6 puntales metdlicos telescépicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en
10 usos.
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Capitulo n° 2 Cimentaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

- Forjado (Superdicie horizontal) 2 37,000 10,330 764,420

- Perimetro 1 118,850 1,000 118,850
883270 883,270
Total mz 883,270 38,78 € 34.253,21 €
Parcial n° 2 Cimentaciones: 199.439,83 €

Pagina: 6-17



IV - Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Estructuras. Cajén y muros de acompanamiento

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1.- Hormigdn armado. Cajén

3.1.1 M3 Losa de cimentacion de hormigdn armado, realizada con hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc fabricado en central, con
cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 112,6 kg/m3;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formacién de foso de ascensor, refuerzos,
pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y

separadores.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Losa 917,47 917,470
- Curias 17,33 17,330
934,800 934,800
Total m3: 934,800 273,27 € 255.452,80 €

3.1.2 M3 Muro de hormigdn armado, de hasta 5.5 m de altura, espesor 100 cm, superficie plana, realizado con hormigdn HA-
35/B/20/lla+Qc fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con
una cuantia aproximada de 75,5 kg/m?, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado con acabado tipo industrial, realizado con paneles metdlicos modulares, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y liquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigdn al encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Muros cajén 5,500 5,500
- Muros exteriores 2 203,500 407,000
- Muro interior 1 149,340 149,340
561,840 561,840
Total m3: 561,840 358,20 € 201.251,09 €

3.1.3 M2 Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con alfura libre de 6.10 m, canto 100 cm, realizada con hormigon
HA-35/B/20/lla+Qc fabricado en central, con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantia aproximada de 101,7 kg/m? montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial, formado por: alambre de atar, separadores, aplicacién de liquido desencofrante y
agente fimdgeno, para el curado de hormigones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

- Losa 746,75 746,750
746,750 746,750
Total mz 746,750 186,02 € 138.910,44 €

3.2.- Hormigdn armado. Muros de acompanamiento

3.21 M3 Muro de acompanamiento de hormigdn armado, realizado con hormigdn HA-35/B/20/lla+Qc fabricado en central,
con cemento SR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia media de 52 kg/méd,
ejecutado por bataches, con un grado de complejidad medio. Incluso alambre de atar y separadores; espuma de
poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-Muro 1 22,75 22,750
- Muro 2 63,27 63,270
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Capitulo n° 3 Estructuras. Cajén y muros de acompanamiento

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
- Muro 3 90,47 90,470
- Muro 4 100,33 100,330
-Muro 5 132,62 132,620
- Muro 6 161 161,000
-Muro 7 198.8 198,800
- Muro 8 252,16 252,160
-Muro 9 1.460 1.460,000

2.481,400 2.481,400

Total m3: 2.481,400 230,33 € 571.540,86 €

3.2.2 M2 Montgje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial

para revestir, realizado con paneles metdlicos modulares, amortizables en 150 usos, para formacidén de muro de
hormigdén armado, de entre 3y é m de altura y superficie plana, para contencién de tierras, por bataches, con un
grado de complejidad medio. Incluso; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentacion, fijacion y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al

encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
-Muro 1 2 26,000 1,750 91,000
- Muro 2 2 41,760 2,650 221,328
- Muro 3 2 32,780 3,650 239,294
- Muro 4 2 26,720 4,250 227,120
-Muro 5 2 28,800 4,650 267,840
- Muro 6 2 27,860 5,250 292,530
- Muro 7 2 28,440 5,650 321,372
- Muro 8 2 29,000 6,250 362,500
- Muro 9 2 128,280 7,000 1.795,920

3.818,904 3.818,904

Total mz 3.818,904 26,23 € 100.169,85 €

Parcial n° 3 Estructuras. Cajon y muros de acompafiamiento:  1.267.325,04 €
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Capitulo n° 4 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1.- lluminacién

4.1.1 Ud Partida alzada para instalaciéon eléctrica e iluminacién.

Total Ud: 1,000 18.000,00 € 18.000,00 €

Parcial n° 4 Instalaciones: 18.000,00 €

Pagina: 9-17



IV - Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Aislamientos e impermeabilizaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.1 M2 Impermeabilizacidon de cajébn de hormigdn en contacto con el tereno, con emulsién bituminosa aniénica
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m? cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Tapa superior cajén 752,8 752,800
- Muros exteriores 600 600,000
1.352,800 1.352,800
Total m2: 1.352,800 9,53 € 12.892,18 €
5.2 M2 Ldmina de separacion entre muro guia y cajén, formado por panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa

y mecanizado lateral a media madera, de 20 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,2 mK/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigdn.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Murete guia
- Murete 1 0,400 46,730 18,692
- Murete 2 0,400 33,870 13,548
32,240 32,240
Total m2: 32,240 11,61 € 374,31 €
53 M2 Capa separadora en: film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m? de masa superficial, Colocacion en

obra: con solapes, directamente bajo el aislamiento térmico.

Total m2 1.286,000 1,96 € 2.520,56 €

Parcial n® 5 Aislamientos e impermeabilizaciones: 15.787,05 €
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Capitulo n° 6 Senalizacién y equipamiento

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
6.1 Ud Partida alzada de seializacion y equipamiento.

Total Ud: 1,000 7.210,00 € 7.210,00 €

Parcial n° 6 Sefializacién y equipamiento: 7.210,00 €
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Capitulo n° 8 Control de calidad y ensayos

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

8.1.- Estructuras de hormigdn

8.1.1.- Barras corrugadas de acero

8.1.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinacién de: seccién media
equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

Total Ud: 2,000 84,11 € 168,22 €

8.1.2.- Hormigones fabricados en central

8.1.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigdn con determinacién de: consistencia del hormigdén fresco mediante el
método de asentamiento del cono de Abrams vy resistencia caracteristica a compresion del hormigdn endurecido
con fabricacién de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.

Total Ud: 2,000 73,54 € 147,08 €
8.3.- Conjunto de pruebas y ensayos

8.3.1.- Conjunto de pruebas y ensayos

8.3.1.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

Total Ud: 2,000 2.060,00 € 4.120,00 €

Parcial n° 8 Control de calidad y ensayos: 4.435,30 €
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Capitulo n° 9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

9.1.- Proteccidn individual y colectiva
9.1.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccidn colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Total Ud: 2,000 1.030,00 € 2.060,00 €
9.1.2 Ud Conjunto de equipos de protecciéon individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en

mafteria de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud: 2,000 1.030,00 € 2.060,00 €
9.2.- Formacidén

9.2.1.- Reuniones
9.21.1 Ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién de dos horas. El Comité estard
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoria de encargado de obra, dos

trabajadores con categoria de oficial de 2% un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoria de
oficial de 1°.

Total Ud: 5,000 133,58 € 667,90 €
9.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios

9.3.1.- Material médico

9.3.1.1 Ud Botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,

algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmddicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un

termdmetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Total Ud: 1,000 120,14 € 120,14 €

9.3.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios

9.3.21 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabagjo.

Total Ud: 1,000 103,00 € 103,00 €
9.4.- Seguridad frente al contagio de COVID-19

9.4.2.- Senalizacién vertical

9421 Ud Cartel general indicativo de riesgos bioldgicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y
pictogramas, de 420x297 mm, con 6 orificios de fijacién. Incluso bridas de fijacidn al paramento.

Total Ud: 2,000 11,35 € 22,70 €

9422 Ud Cartel generalindicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Total Ud: 2,000 9,24 € 18,48 €

9.4.23 Ud Sefal normalizada rectangular, indicativa de riesgos bioldgicos, de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con
textos y pictogramas, de 297x210 mm, con 4 orificios de fijacién. Incluso bridas de fijacion al paramento.
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Capitulo n° 9 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total Ud: 2,000 8,27 € 16,54 €

9.424 Ud Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, friangular, L=90 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), con caballete portdtil de acero galvanizado. Amortizable la seial en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Total Ud: 2,000 15,20 € 30,40 €

94.25 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con sefial de detencidn obligatoria por una cara y de paso
por la ofra, con mango de pldstico, amortizable en 5 usos.

Total Ud: 1,000 3,30 € 3,30 €

94.2.6 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefalizacion provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud: 1,000 103,00 € 103,00 €

9.4.3.- Papeleras y contenedores

9.4.3.1 Ud Papelera higiénica para guantes y mascarillas, con pedal de apertura de tapa, de chapa de acero de 0,8 mm de
espesor, acabado lacado, color blanco con pictogramas, de 30x30x80 cm, de 70 litros de capacidad.

Total Ud: 3,000 226,96 € 680,88 €

9.4.4.- Guantes, mascarillas, pantallas faciales y cubrezapatos

9441 Ud Cajade 50 mascarillas quirdrgicas de un solo uso, tipo |, de 17,5x9,5 cm, formadas por tres capas, las capas interior
y exterior de poliéster y la capa intermedia de polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el ajuste al
contorno de la nariz y cintas eldsticas para sujecién de la mascarilla a la cabeza.

Total Ud: 10,000 35,18 € 351,80 €

9.4.5.- Productos virucidas

9.4.5.1 Ud Bote de gel hidroalcohdlico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1| de capacidad, para la desinfeccién de
manos.

Total Ud: 10,000 10,96 € 109,60 €

9.4.6.- Dosificadores y dispensadores

9.4.6.1 Ud Dosificador de desinfectante virucida, de pie, de accionamiento por pedal, con capacidad para dos garrafas de
51, de acero inoxidable AlSI 304 acabado pulido, de 108x30x30 cm.

Total Ud : 2,000 476,97 € 953,94 €

Parcial n° 9 Seguridad y salud: 7.301,68 €
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Presupuesto de ejecucién material

1 Acondicionamiento del terreno
1.1.- Movimiento de tierras
1.1.1.- Desbroce y limpieza
1.1.2.- Excavaciones

1.1.3.- Rellenos

2 Cimentaciones
2.1.- Profundas
2.2.- Regularizacién
2.2.1.- Hormigdn de limpieza
2.3.- Encepados
2.5.- Superficiales
2.5.1.- Losas
2.5.2.- Vigas
2.6.- Encofrados

2.6.1.- Sistemas de encofrado

3 Estructuras. Cajén y muros de acompanamiento
3.1.- Hormigdén armado. Cajén

3.2.- Hormigdén armado. Muros de acompaiamiento

4 Instalaciones

4.1.- lluminacién

5 Aislamientos e impermeabilizaciones

6 Sehalizacion y equipamiento

8 Control de calidad y ensayos
8.1.- Estructuras de hormigén
8.1.1.- Barras corrugadas de acero
8.1.2.- Hormigones fabricados en central
8.3.- Conjunto de pruebas y ensayos

8.3.1.- Conjunto de pruebas y ensayos

9 Seguridad y salud

48.367,73 €
48.367,73 €
2.790,62 €
40.880,82 €

4.696,29 €

199.439,83 €
39.389,75 €
10.433,36 €
10.433,36 €

4.001,38 €
80.451,65 €
73.087,93 €

7.363,72 €
65.163,69 €

65.163,69 €

1.267.325,04 €
595.614,33 €

671.710,71 €

18.000,00 €

18.000,00 €
15.787,05 €
7.210,00 €

4.435,30 €
315,30 €
168,22 €
147,08 €

4.120,00 €

4.120,00 €

7.301,68 €
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IV - Mediciones y Presupuesto

9.1.- Proteccién individual y colectiva 4.120,00 €
9.2.- Formacién 667,90 €
9.2.1.- Reuniones 667,90 €
9.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 223,14 €
9.3.1.- Material médico 120,14 €
9.3.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios 103,00 €
9.4.- Seguridad frente al contagio de COVID-19 2.290,64 €
9.4.2.- Senalizacién vertical 194,42 €
9.4.3.- Papeleras y contenedores 680,88 €
9.4.4.- Guantes, mascarillas, pantallas faciales y cubrezapatos 351,80 €
9.4.5.- Productos virucidas 109,60 €
9.4.6.- Dosificadores y dispensadores 953,94 €

Total ......... 1.567.866,63 €

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS.

CARTAGENA SEPTIEMBRE 2022
INGENIERA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LUS DEL ALBA RODRIGUEZ ABREU
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Capitulo

Importe (€)

1 Acondicionamiento del terreno

2 Cimentaciones

3 Estructuras. Cajon y muros de acompainamiento
4 Instalaciones

5 Aislamientos e impermeabilizaciones

6 Sehalizacién y equipamiento

8 Control de calidad y ensayos

9 Seguridad y salud

48.367,73
199.439,83
1.267.325,04
18.000,00
15.787,05
7.210,00
4.435,30

7.301,68

Presupuesto de ejecucion material (PEM)

% de gastos generales

0% de beneficio industrial

1.567.866,63
94.072,00

203.822,66

Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + BI)

21% IVA

1.865.761,29

391.809.87

Presupuesto de ejecucién por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA)

2.257.571,16

Asciende el presupuesto de ejecuciéon por contrata con IVA a la expresada cantidad de DOS MILLONES

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS.

CARTAGENA SEPTIEMBRE 2022
INGENIERA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LUS DEL ALBA RODRIGUEZ ABREU





