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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
1. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
 
 
1.1. Ámbito de aplicación. 
 
El presente Pliego de Prescripciones técnicas, será de aplicación a la construcción, 
control, dirección e inspección de las obras correspondientes al “ ESTUDIO 
INFORMATIVO PARA LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE CAPITÁN 
BROTONS”  
 
 
1.2. Disposiciones generales. 
 
1.2.1. Normativa de referencia. 
 
En todo aquello que no se oponga al presente Pliego, y además de las disposiciones 
contenidas en el mismo, serán de obligado cumplimiento todo lo establecido en la 
Normativa Legal sobre contratos y de aplicación la Normativa Técnica vigente en el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en la fecha de la contratación de las 
obras, entendiendo incluídas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la 
citada fecha. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter 
limitativo, se indican en la siguiente relación: 
 
Con carácter general: 
 
− Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 
 
− LEY 30/07, de 30 de octubre, de contratos del sector público (En vigor desde el 

30 de abril de 2008). 
 
− Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de subcontratación en el sector de la 

construcción. 
 
− Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/06, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
− RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE, 26 de Octubre de 
2001). 
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− RDL 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (BOE núm. 276 ,16 de noviembre de 2011). 

 
− R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001 de 12 de 

Octubre. BOE no 257 (26.10.01). 
 
− C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del 

Estado de 31 de diciembre de 1970. 
 
− Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones 

posteriores. 
 
− Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los 
trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso 
de insolvencia del empresario. 

 
− Ley 33/2002, de 5 de julio, de modificación del artículo 28 del texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo. 

 
− Ley 24/1999, de 6 de julio, por la que se modifica el artículo 92.2 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referido a la extensión de convenios 
colectivos. 

 
− Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de 

Canarias. 
 
− Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Calles y viales: 
 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, 

PG – 3. 
 
− Instrucción 8.2-IC/2000 Marcas viales y la Orden de 16 de julio de 1987. 

 
− Real Decreto 1231/2003 de 26 de septiembre, por el que se modifica la 

nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras 
de Estado, publicado por el B.O.E. el 30 de septiembre. 

 
− Instrucción 8.1-IC/2000 Señalización vertical y la Orden de 28 de diciembre de 



Estudio Informativo para la Peatonalización de la Calle Capitán Brotons 
Pliego de Condiciones 

 
 

Jonay Rodríguez Martín 
 

5 

1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
defensas de las carreteras. 

 
− Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial” del MOPU editada en 1990. 

 
− Recomendaciones del Ministerio de Fomento. 

 
− Normativa aplicable de las Instrucciones del Ministerio de Fomento sobre marcas 

viales, señalización, firmes, drenaje, etc. 
 
Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes 
a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente 
Pliego Condiciones y sólo en el caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptará 
la interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen las bases 
económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas y su Reglamento, o normativa sustitutiva 
y/o complementaria que promulgue la administración local, en uso de sus competencias. 
 
 
1.2.2. Dirección de las obras. 
 
Definiciones. 
 
Por Dirección de Obra se entiende el equipo de colaboradores del Director de Obra que, 
con titulación adecuada y suficiente sea directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras a las órdenes del Director de Obra y 
que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
La propiedad designará al Director de las Obras que será la persona directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras. 
 
Funciones. 
 
El Director de Obra desempeñará funciones directoras e inspectoras, supervisando la 
actuación del Contratista y del Control de Calidad, a fin de que los trabajos sirvan de la 
mejor forma a los intereses de la propiedad. 
 
Las funciones básicas comprendidas en dicha Dirección de Obra son las que se 
relacionan a continuación, sin perjuicio de las señaladas en la legislación vigente: 
 

- Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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- Realizar el Informe previo a la ejecución de la obra. 

 
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones del Contrato de Obras. 
 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas. 
 

- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el Plazo de 
Ejecución, emitiendo los correspondientes informes. 

 
- Activación y Revisión del proyecto "según construido" a realizar por el 

Contratista, durante el desarrollo de las obras. 
 
- Realizar un Informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra. 

 
- Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de 

Prescripciones deja a su decisión. 
 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de Planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato y de forma que 
no se produzcan retrasos en la obra. 

 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, 
en su caso, las propuestas correspondientes. 

 
- En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o 

de nuevas unidades, habrán de ser aprobadas por el Gerente de Obra. En 
cualquier caso el Director de Obra estudiará, si procediera, al menos dos 
alternativas constructivas de la modificación o de las nuevas unidades. 

 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para 
la ejecución de las obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y 
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionadas con las mismas. 

 
- En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas 

correspondientes a las incidencias o problemas planteados en las obras que 
impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación. 
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- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, 
proponiendo soluciones alternativas a G.I.A.S.A. 

 
- Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios 

reglamentariamente autorizados. 
 

- Además del libro de Órdenes a utilizar, se llevará un Libro de Incidencias 
por parte del Director de Obra en el que se reflejarán diariamente las 
incidencias más destacadas en cualquiera de los aspectos de la obra. 

 
- Participar en las recepciones (provisional y definitiva) y redactar el Proyecto 

de Liquidación de las obras conforme a las normas legales establecidas. 
 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de la obra. 

 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 
 

- Definir las prioridades de actuación, cuando sea preciso. 
 

- Cumplimiento y formalización de todas las demás relaciones contractuales 
que se deduzcan del presente Pliego. 

 
- Elaborar el Informe Final de la Obra. 

 
- Supervisión de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, incidiendo 

sobre los Técnicos Responsables ya sean del equipo del Contratista o del 
propio Coordinador de la Dirección de Obra, efectuando las sugerencias 
oportunas a cualquiera de los implicados haciendo que se escriban las 
observaciones que se consideren pertinentes en el Libro de Incidencias 
específico de Seguridad y Salud laboral, para su traslado a la Inspección de 
Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que correspondan. 

 
Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la autoridad 
de dar las órdenes oportunas a los Contratistas de las Obras en relación con las mismas, 
y en particular podrá rechazar obras realizadas que no estén de acuerdo con el Contrato 
de Obras, y exigir la paralización y rectificación de obras en marcha en las que, con 
razones fundadas, no se vayan a cumplir las condiciones del Contrato de Obras. 
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El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para el 
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 
 
1.2.3. Personal del contratista. 
 
El Jefe de Obra del Contratista será la persona, elegida por el Contratista y aceptada por 
la Dirección de obra, con capacidad suficiente para: 
 

- Representar al Contratista siempre que sea necesario según los Pliegos de 
Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha 
de las obras. 

 
- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

del Ingeniero Director de las Obras o sus colaboradores. 
 

- Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución. 

 
El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación 
de un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna 
de los términos y plazos del contrato. 
 
El Director de las Obras podrá exigir al contratista la designación de nuevo personal 
facultativo si así lo requieren los trabajos. Se presumirá que existe dicho requisito en 
caso de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 
conformidad o reparos, documentos que reflejen el desarrollo de las obras como partes 
de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes 
del Director de las Obras y otros análogos definidos por las disposiciones del contrato ó 
convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
 
 
1.2.4. Órdenes al contratista. 
 
El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de recibir 
todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director 
directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que 
están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, 
urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director de las Obras pueda 
comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar 
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seguidamente a su Jefe de Obra. 
 
El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta 
las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se 
incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 
 
El Jefe de Obra deberá acompañar al Director de las Obras, cuando éste lo requiera, en 
las visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Director , incluso en presencia suya, (por 
ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 
 
El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 
de obras e informar al Director de las Obras a su requerimiento en todo momento, o sin 
necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 
 
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 
en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección de las Obras. 
 
El Director de las Obras abrirá el Libro de Ordenes que permanecerá custodiado en obra 
por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Libro de Órdenes y Visitas constará de páginas numeradas por triplicado para su 
distribución al Contratista, a la Dirección de Obra y a la Propiedad. 
 
Se hará constar en él las instrucciones que el Director de las Obras estime convenientes 
para el correcto desarrollo de la obra. Así mismo, se hará constar en él, al iniciarse las 
obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de 
orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que 
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, 
instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista. 
 
Las ordenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director de las Obras, salvo 
casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de aquél. 
De darse la excepción expresada, la Autoridad Promotora de la orden la comunicará al 
Director de las Obras con análoga urgencia. 
 
 
1.2.5. Libro de incidencias. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Dirección de Obra dispondrá 
de un Libro de Incidencias, que constará de hojas numeradas por duplicado, habilitado 
al efecto. 
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A dicho Libro de Incidencias tendrán acceso la Dirección de Obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos que 
tengan responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
 
1.2.6. Disposiciones finales. 
 
En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este Pliego de 
Condiciones, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras del Estado, con rango jurídico superior. 
 
 
1.3. Descripción de las obras. 
 
1.3.1. Descripción general de las obras. 
 
La descripción general de las obras queda recogida en la memoria de este proyecto. 
 
 
1.3.2. Planos de detalle. 
 
Los planos del Proyecto servirán para la correcta comprensión de las obras. A petición 
del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. 
 
Dichos planos se someterán a aprobación del citado Director, acompañando si fuese 
preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor 
comprensión, realizados por técnico competente en la materia. 
 
 
1.3.3. Contradicciones, omisiones o errores. 
 
Los documentos que componen el Proyecto son: 
 

1.- Memoria y Anexos 
2.- Planos 
3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
4.- Presupuesto 

 
En el caso de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del 
Proyecto el orden de prelación será el siguiente: 
 

- Presupuesto. 
- Pliegos de Condiciones. 
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- Planos. 
- Memoria. 

 
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas 
las especificaciones técnicas que definen una Unidad de Obra, aplicará solamente 
aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 
 
Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos 
en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser 
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, 
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
 
1.3.4. Documentos que se entregan al Contratista. 
 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
Administración entregue al Contratista, podrán tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 
 
1.3.4.1. Documentos contractuales. 
 
Son documentos contractuales el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los 
Planos, el Cuadro de Precios Unitarios y los Presupuestos con precios descompuestos, 
estados de mediciones y valoraciones. 
 
Será documento contractual el Programa de Trabajos, si fuera obligatorio según lo 
dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ó, en su defecto, en 
los pliegos de cláusulas administrativas. 
 
Si se estimare necesario calificar de contractual cualquier otro documento del Proyecto, 
se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a 
continuación las normas por las que se regirán los incidentes de contradicción con los 
otros documentos contractuales, de forma análoga a la expresada en el apartado 1.3.3  
del presente Pliego. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará 
aplicable a dicho documento si se mencionase expresamente en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, de acuerdo con la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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1.3.4.2. Documentos informativos. 
 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal procedencia se 
exigiera en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), ensayos, condiciones 
locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 
Memoria de los Proyectos, se considerarán documentos informativos. Aunque dichos 
documentos representasen una opinión fundada de la Administración, ello no supondrá 
que ésta se responsabilice de la certeza de los datos que se contengan; y, en 
consecuencia, se deberán aceptar tan sólo como complementos de la información que el 
Contratista deberá adquirir directamente y por sus propios medios. 
 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto y negligencia en la obtención de todos los datos que afecten al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 
 
 
 
1.4. Responsabilidades especiales del contratista. 
 
1.4.1. Daños y perjuicios. 
 
El Contratista indemnizará por su cuenta todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
 
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la Administración, será ésta la responsable de dichos daños en cuyo 
caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño 
causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se abonen los 
gastos que tal reparación ocasionen. 
 
 
1.4.2. Objetos encontrados. 
 
La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras 
contactarán para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa 
responsable del Patrimonio y estarán a lo que ella disponga sobre protección concreta de 
los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de interés, áreas con restos, etc. 
 
Si durante las excavaciones se encontrasen restos arqueológicos, se suspenderán los 
trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección de las Obras, quien, en 
el plazo más breve posible y previo asesoramiento externo, confirmará o levantará la 
suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 
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1.4.3. Evitación de contaminaciones. 
 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de las Obras cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y en 
general cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o 
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de 
propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes 
sobre Medio Ambiente. 
 
 
1.4.4. Permisos y licencias. 
 
La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc., 
afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de 
terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su 
tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa 
(ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), serán por cuenta del 
Contratista, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas 
definidas en el proyecto. 
 
Además de lo anterior el Contratista deberá de atender las inspecciones oficiales y 
conseguir las autorizaciones de puesta en marcha de las reposiciones de los servicios 
afectados ante los propietarios y/ó los organismos competentes. 
 
Asimismo serán a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago de las tasas oficiales 
y los gastos por recepción y liquidación previstos. 
 
 
1.4.5. Demoras injustificadas en la ejecución de las obras. 
 
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de 
Trabajo aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se 
indiquen. 
 
La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
 
 
1.5. Medición y abono. 
 
1.5.1. Medición de las obras. 
 
Para cada unidad de obra se define en este Pliego su medición y abono para proceder en 
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su momento al cálculo de las certificaciones mensuales y para en caso de rescisión del 
contrato por causas achacables a la Administración, calcular el costo de la obra 
realizada. 
 
Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades 
de obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición 
y abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 
 
El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 
contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 
 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar material, el Contratista deberá situar las 
básculas o instalaciones necesarias, debidamente calibradas, en los puntos que designe 
la Dirección de Obra. Dichas instalaciones o básculas serán a costa del Contratista, 
salvo que se especifique lo contrario en los correspondientes documentos contractuales. 
 
 
1.5.2. Abono de las obras. 
 
1.5.2.1. Certificaciones de obra ejecutada. 
 
El Ingeniero Director de las Obras expedirá y tramitará las certificaciones de la obra 
ejecutada, en los diez días siguientes del período a que correspondan, tomando como 
base la relación valorada. 
 
El Contratista podrá desarrollar los trabajos con más rapidez, previa autorización del 
Director de las obras, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor 
que la consignada en la anualidad correspondiente. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de 
Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin 
solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas 
unidades. 
 
 
1.5.2.2. Abono de las obras completas. 
 
El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 
alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios, los cuales son los que 
sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la 
baja correspondiente, según la mejora, que se hubiese obtenido en el concurso. 
 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán 
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de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando 
incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios 
auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 
 
 
1.5.2.3. Abono de las obras incompletas. 
 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 
descompuestas del Cuadro de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de 
estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 
para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran 
los Precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 
Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 
elemento que constituye el precio. 
 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén 
acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad 
las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a 
seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases de ejecución terminada, 
perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
 
 
1.5.2.4. Otros gastos de cuenta del contratista. 
 
Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos 
que haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las 
instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra 
correspondientes. 
 
También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 
señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia 
para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 
 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a 
particulares, daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, 
explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos 
de materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras. 
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1.6. Partidas alzadas. 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al precio que aparece en el Cuadro de 
Precios para la unidad terminada. El Contratista está obligado a la ejecución de las 
mismas al precio allí establecido, no pudiendo reclamar ningún sobreprecio a las 
mismas. 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 
 

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. ACONDICIONAMIENTO Y 
PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

 
DESCRIPCIÓN. 

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo totalmente despejado y 
nivelado, como fase inicial y preparativa del elemento a construir. 

 

CONDICIONES PREVIAS. 
- Plantas y secciones acotadas. 

- Servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de 
agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, iluminación, etc., 
elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación. 

- Plano topográfico. 

- Corte estratigráfico y características del terreno a excavar.  

- Grado sísmico. 

- Pendientes naturales del terreno. 

- Estudio geotécnico. 

- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio 
de Educación y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible 
existencia de restos arqueológicos. 

- Reconocimiento de las viviendas y construcciones colindantes para valorar posibles 
riesgos y adoptar en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y 
protección. 

- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o viviendas  
colindantes que puedan ser afectadas por el mismo. 

 

NORMATIVA. 
 - NTE-ADD - Demoliciones 

 - NTE-ADE - Explanaciones 
 - NTE-ADV - Vaciados 

 - NTE-ADZ - Zanjas y pozos 
 - NTE-ASD  - Drenajes y avenamientos 

 - NTE-CEG - Estudios Geotécnicos 
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 - NBE-AE/88 - Acciones en la edificación 
 - PCT-DGA/1.960 

 - PG-4/88 - Obras, carreteras y puentes  

 
 
 
2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. ENTIBACIONES, APUNTALAMIENTOS Y 
APEOS. 

 
DESCRIPCIÓN. 

Construcciones provisionales de madera y/u otros materiales, que sirven para la 
contención del terreno, hasta la estabilización definitiva del mismo.  

 
COMPONENTES. 

- Madera, con dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria a los 
esfuerzos del terreno, con una durabilidad alta, sin fracturas a compresión ni 
alteraciones por pudrición. 

- Acero, pudiendo ser perfiles laminados y chapas. 

 

CONDICIONES PREVIAS. 
- Antes del inicio de los trabajos de entibación, apuntalamiento o apeo, se presentarán a 

la Dirección Facultativa para su aprobación los cálculos justificativos, los cuales 
podrán ser modificados por dicha D.F., cuando ésta los considere necesario.  

- Se hará un reconocimiento de las zonas a entibar, por si hubiera alguna servidumbre, 
redes de servicio, elementos enterrados o instalaciones que salvar. 

- Se investigarán las características de transmisión al terreno de las cargas de las 
viviendas más próximas, así como su estado de conservación. 

 

EJECUCIÓN. 
- Será realizada por encofradores u operarios de suficiente experiencia como 

entibadores, dirigidos por un encargado con conocimientos sobre dicho tema. 

- Se realizará un replanteo general de la entibación, fijando puntos y niveles de 
referencia. 

- En terrenos buenos, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales hasta 
una altura entre 60 y 80 cm., colocándose una vez alcanzada esta profundidad una 
entibación horizontal compuesta por tablas horizontales, sostenidas por tablones 
verticales, apuntalados por maderas u otros elementos. 
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- En terrenos buenos con profundidades de más de 1,80 m., con escaso riesgo de 
derrumbe, se colocarán tablas verticales de 2,00 m., quedando sujeto por tablas 
horizontales y codales de madera u otro material. 

- Si los terrenos son de relleno, o tienen una dudosa cohesión, se entibaran verticalmente 
a medida que se procede a la excavación de tierras. 

- El tipo de entibación, apuntalamiento o apeo que se utilizará vendrá dado por el tipo de 
terreno y de la profundidad a excavar. 

- Se protegerá la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las 
aguas de escorrentía. 

 

CONTROL. 

- Existirá siempre contacto del entablado con el corte de las tierras. 

- Cada 20 m. lineales de entibación de zanja o fracción, se realizará un control del 
replanteo, no admitiéndose errores superiores al dos y medio por mil ni variaciones en 
± 10 cm. 

- No se admitirán desplomes y desniveles de tablas y codales. 

- No se admitirán separaciones de tabla y codales y posición de estos distinta a las 
especificadas por la Documentación Técnica o las directrices de la Dirección 
Facultativa. 

- No se admitirán escuadrías inferiores a las especificadas en la Documentación Técnica. 

- Se desechará cualquier madera que no sea rectilínea. 

 

NORMATIVA. 
 - NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos 

 - NORMAS UNE : 56501/72; 56506/72; 56507/72; 56508/72; 56509/72; 565010/72; 
56520/72; 56521/72; 56526/72; 56529/77; 56535/77. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE. 

- En las zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando 
en su interior, se mantendrá otro operario en el exterior, que pueda actuar como 
ayudante o pedir auxilio en caso de emergencia. 

- Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los 
codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o 
cuando se interrumpe el trabajo más de un día. 

- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación. 



Estudio Informativo para la Peatonalización de la Calle Capitán Brotons 
Pliego de Condiciones 

 
 

Jonay Rodríguez Martín 
 

20 

- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como 
elementos de carga. 

- En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, 
según las herramientas que se empleen. 

- La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm. de la rasante del terreno. 

- Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitarán de una en una, alcanzando 
como máximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo 
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre 
por la parte inferior de la zanja.  

 

MEDICIÓN. 
La medición, y la posterior valoración, se realizará siempre por m² de superficie 
realmente entibada. 

 
 
 
2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN ZANJAS. 

 
DESCRIPCIÓN. 

- Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación. 
 

COMPONENTES. 
- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 

 
CONDICIONES PREVIAS. 

- Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección 
Facultativa haya comprobado el replanteo. 

- Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 

- Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento 
de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, 
telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas 
aéreas y situación y uso de las vías de comunicación. 

- Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como 
tipo de terreno, humedad y consistencia.  

- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio 
de Educación y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible 
existencia de restos arqueológicos. 
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- Reconocimiento de las viviendas y construcciones colindantes para valorar posibles 
riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y 
protección. 

- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o viviendas 
colindantes que puedan ser afectadas por el mismo. 

- Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que estén a una 
distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja. 

- Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las cimentaciones 
próximas. 

- Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito 
de peatones y de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte. 

- Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el 
vaciado, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.. 

 

EJECUCIÓN. 
- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de 

cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las 
zanjas. 

- El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible 
entibación. 

- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, 
a nivel o escalonado. 

- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas 
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo 
y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o 
no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 

- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de 
que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
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- El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, 
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su 
resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado o hormigón. 

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media 
la profundidad de la zanja en ese punto. 

- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los 
trabajos. 

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se 
hará una revisión general de las viviendas próximas, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, 
se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, 
así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

- Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para 
un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la 
zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando 
libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

 

CONTROL. 
- Cada 20,00 m. o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no 

aceptándose errores superiores al 2,5 %. y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto 
a distancias entre ejes 

- La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando supere la 
cota +/- 0,00. 

- El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas 
por la Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 
5 cm., respecto a las superficies teóricas. 

- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones. 

- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en 
el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes. 

- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de 
zanjas, así como las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en 
Proyecto.  

 
NORMATIVA. 

 - NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos 



Estudio Informativo para la Peatonalización de la Calle Capitán Brotons 
Pliego de Condiciones 

 
 

Jonay Rodríguez Martín 
 

23 

 - PG-4/1.988 – Obras de carreteras y puentes 

 - PCT-DGA/1.960 

 - NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 
56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE. 
- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de 

2,00 m. para el paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del corte. 

- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del corte de 
la zanja, se dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con 
puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44. 

- El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se 
realizará a una distancia no menor de 2,00 m. del borde del corte de la zanja. 

- Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de 
1,30 m. y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y 
pedir auxilio en caso de emergencia. 

- En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la Dirección 
Facultativa, será obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 
20 cm. del nivel superficial del terreno. 

- Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los 
codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o 
cuando se interrumpe el trabajo más de un día. 

- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación. 

- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como 
elementos de carga. 

- En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, 
según las herramientas que se empleen. 

- Llegado el momento de desentibar las tablas se quitarán de una en una, alcanzando 
como máximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo 
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre 
por la parte inferior de la zanja. 

- Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para 
entrada y salida de las mismas de forma que ningún operario esté a una distancia 
superior a 30,00 m. de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la excavación 
hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada en sentido 
transversal. 
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- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará 
antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal 
equipaje adecuado para su protección. 

- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, 
etc., que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la 
entibación. 

- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en 
el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 

- Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y 
antes de rellenar. 

- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o 
errores. 

- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa para su aprobación el 
presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando 
al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el 
Proyecto. 

 
 
 
2.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. 
RELLENO Y EXTENDIDO. 
 

DESCRIPCIÓN. 
Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios 
manuales o por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente. 

 
COMPONENTES. 

- Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la 
Dirección Facultativa. 

 
CONDICIONES PREVIAS. 

- Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, 
sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical. 

- Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las instalaciones que 
puedan ser afectadas por la explanación, teniendo siempre en cuenta la distancia de 
seguridad a los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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- Cuando entre el cerramiento de las obras a ejecutar y el borde del vaciado exista 
separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no 
menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado 
previamente estructura de contención, no sea necesario. 

 

EJECUCIÓN. 
- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 

desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales 
o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, 
antes de comenzar la ejecución. 

- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la 
eliminación de este material o su consolidación. 

- El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste 
uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de 
características uniformes. 

- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma 
que el humedecimiento sea uniforme. 

- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 
procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas. 

- El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén 
hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada 
más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma 
uniforme, sin que existan encharcamientos. 

- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya compactadas. 

 
CONTROL. 

- Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazarán los terrones mayores de 
8 cm. y de 4 cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm. 
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- En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijará un punto cada 
100,00 m., tomándose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y Densidad. 

- En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por cada 5.000 
m² de tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizándose ensayos de Humedad y 
Densidad. 

- Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m., 
poniendo estacas niveladas en mm. En estos puntos se comprobará la anchura y la 
pendiente transversal. 

- Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de 
rasante o de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las 
que pueda haber variaciones no acumulativas entre lecturas de ± 5 cm. y de 3 cm. en 
las zonas de viales. 

- Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de 
arena, cuando el relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los 
materiales filtrantes a emplear áridos naturales o procedentes de machaqueo y 
trituración de piedra de machaqueo o grava natural, o áridos artificiales exentos de 
arcilla y marga. 

- El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido 
acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰. 

 

NORMATIVA. 
 - NLT-107 

 - NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos 
 

SEGURIDAD E HIGIENE. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral 

que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho 
mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes 
mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre 
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de 
energía eléctrica. 

- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro 
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona 
de acción de cada máquina en su tajo. 

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de 
vehículos y maquinaria. 
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- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de 
coronación del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos 
veces la altura del vaciado. 

- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal 
mascarilla o material adecuado.  

- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del 
vaciado, se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia 
del terreno en ese punto. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante el trabajo. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública.  

- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo 
más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y 
visible. 

- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 
metros. 

- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el 
Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas. 

 
MANTENIMIENTO. 

- Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la 
vegetación plantada no se seque. 

- Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la 
acumulación de aguas, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, 
cortando el agua junto a un talud cuando se produzca una fuga. 

- No se concentrarán cargas superiores a 200 Kg/m² junto a la parte superior de los 
bordes ataluzados, ni se socavará en su pie ni en su coronación. 

- La Dirección Facultativa será consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del 
talud. 
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2.5. - MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. 
COMPACTADO. 

 
DESCRIPCIÓN. 

Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS. 
- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales 

o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, 
antes de comenzar la ejecución. 

- Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener 
el grado de compactación exigido. 

 
EJECUCIÓN. 

- El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al 
mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 

- Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la 
coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Próctor normal; en los cimientos y núcleo central de los 
terraplenes no será inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo referido. 

- Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese 
podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

- Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud 
y llegando al centro, nunca en sentido inverso. 

- No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 

 

CONTROL. 
- La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la 

Documentación Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie. 

- En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el 
ensayo Próctor normal y del 95% en el resto. 

- Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de 
densidad. 

 
 



Estudio Informativo para la Peatonalización de la Calle Capitán Brotons 
Pliego de Condiciones 

 
 

Jonay Rodríguez Martín 
 

29 

NORMATIVA. 
 - NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos 

 - NLT-107  
 

SEGURIDAD E HIGIENE. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral 

que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho 
mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes 
mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre 
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de 
energía eléctrica. 

- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro 
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona 
de acción de cada máquina en su tajo. 

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de 
vehículos y maquinaria. 

- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de 
coronación del vaciado, debiendo estar separados de éste una distancia no menor de 
dos veces la altura del vaciado. 

- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal 
mascarilla o material adecuado.  

- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del 
vaciado, se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia 
del terreno en ese punto. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante el trabajo. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo 
más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y 
visible. 

- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 
metros. 
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- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el 
Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas. 

 
 
 

2.6. MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. CARGA. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión. 

 

CONDICIONES PREVIAS. 
- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de 

vehículos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas 
Municipales para el exterior. 

- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las 
distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 
57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje superior. 

 

EJECUCIÓN. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral 

que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho 
mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes 
mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre 
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de 
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como 
mínimo, de 6,00 m. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE. 
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de 

energía eléctrica. 

- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro 
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el 
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vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona 
de acción de cada máquina en su tajo. 

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de 
vehículos y maquinaria. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante el trabajo. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo 
más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla 
y visible. 

- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 
metros. 

- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén 
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no 
se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, 
o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes. 

- La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los laterales o 
por la parte posterior del camión. 

- Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, 
puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento 
eventual. 

- Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto cuando 
el camión tenga la cabina reforzada. 

- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros 
auxilios. 

 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
Se medirán y valorarán m³ de tierras cargadas sobre el camión. 

 

 
 

2.7. MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. TRANSPORTE. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero. 



Estudio Informativo para la Peatonalización de la Calle Capitán Brotons 
Pliego de Condiciones 

 
 

Jonay Rodríguez Martín 
 

32 

 
CONDICIONES PREVIAS. 

- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de 
vehículos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas 
Municipales para el exterior. 

- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las 
distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 
57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje superior. 

 
EJECUCIÓN. 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral 
que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho 
mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes 
mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre 
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de 
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como 
mínimo, de 6,00 m. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE. 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de 
energía eléctrica. 

- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro 
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona 
de acción de cada máquina en su tajo. 

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de 
vehículos y maquinaria. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante el trabajo. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo 
más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla 
y visible. 
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- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 
metros. 

- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén 
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no 
se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, 
o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes. 

- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros 
auxilios. 

 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 

Se medirán y valorarán los m³ de tierras transportadas sobre el camión, incluyendo el 
esponjamiento que figure en Proyecto y el canon de vertedero, considerando en el precio 
la ida y la vuelta. 

 
 
 

2.9. ADOQUINADOS DE PIEDRA LABRADA. 
 

DESCRIPCIÓN. 
Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines. 
 
COMPONENTES. 

2.9.1. Adoquines. 
DEFINICIÓN 

Se definen como adoquines las piedras labradas en forma de tronco de pirámide, de 
base rectangular, para su utilización en pavimentos. 

 

CONDICIONES PREVIAS 
Los adoquines deberán cumplir las siguientes condiciones: 

− Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

− Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 

− Tener adherencia a los morteros. 

 
FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en los Planos y Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares.  
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Su cara superior será plana, y sus bordes no estarán rotos ni desgastados; tendrán 
unas medidas de dieciocho a veinte centímetros (18 a 20 cm) de largo, y nueve a 
once centímetros (9 a 11 cm) de ancho. El tizón será de catorce a dieciséis 
centímetros (14 a 16 cm). La cara inferior tendrá como medidas las cinco sextas 
partes (5/6) de las homólogas de la superior; las caras laterales estarán labradas de 
manera que las juntas producidas al ejecutar el pavimento no sean superiores a ocho 
milímetros (8 mm) de ancho. 

Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas. 

 
CONTROL DE CALIDAD  

Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro 
cúbico (2.500 kg/m3). 

Resistencia a compresión: No será inferior a ciento ochenta y cuatro megapascales 
(184 MPa ). 

Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de 
congelación, al final de ellos no presentarán grietas, ni alteración visible alguna. 

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, 
UNE 7069 y UNE 7070. 

Además de las características de la siguiente tabla: 

 
Resistencia a la flexión. 21,4 MPa 
UNE-EN 12372. 
Absorción de agua. 2,00% 
UNE-EN 13755. 
Resistencia a la abrasión. 18,6 mm. 
UNE-EN 14157. 
Resistencia al deslizamiento (seco) 87 USRV. 
UNE-EN 14231. 
Resistencia al deslizamiento (húmedo) 31 USRV. 
UNE-EN 14231. 
Coef. Absorción de agua por capilaridad. 3,013. 
UNE-EN 1925. 
Envejecimiento por choque térmico.(masa). -0,04% 
UNE-EN 14066. 
Resistencia a la heladicidad (12 ciclos). -4,70% 
UNE-EN 12371. 
Resistencia a la heladicidad (48 ciclos). -0,80% 
UNE-EN 12371. 
Densidad aparente. 2640 Kg/m3 
UNE-EN 1936. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
- La ejecución del cimiento se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a 
cinco centímetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 

- Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un 
martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa 
de mortero; quedarán bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista 
en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

- Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias 
antedichas una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el 
espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

- Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el 
espesor de éstas será el menor posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm). 

- Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo, y seguidamente se 
rellenarán las juntas con lechada de cemento. 

- Esta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá con 
ayuda de jarras de pico; forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una 
varilla que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. 

- Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el 
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando más lechada, 
si al efectuar esta operación resultan descarnadas. 

- El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3 d), contados 
a partir de la fecha de terminación de las obras, y en este plazo, el Contratista 
cuidará de mantener inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, 
si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de tal forma que 
se mantenga constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también 
corregir la posición de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 

 

TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIE ACABADA 
- Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en 

el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 
m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas 
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referencias. 

- La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 
mm). 

- La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando 
se comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 

- Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre 
la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el 
Director de las obras. 

 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento 
realmente ejecutados, medidos en el terreno. 

 

 
 

2.10. IMBORNALES. 
 

DESCRIPCIÓN 
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las 
calzadas de una carretera o vía, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de 
cualquier construcción. 

 
COMPONENTES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los imbornales 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a 
dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo 
caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

CONDICIONES PREVIAS - FORMA Y DIMENSIONES 
- La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
 
- El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su 

capacidad de desagüe. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que 
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asegure la circulación del agua hacia su interior. 
 
- Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de 
desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se 
produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el 
agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

 
- Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y 

la separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). 

 

- Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y 
estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

 

EJECUCIÓN 
- Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que 

sobre el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las 
condiciones señaladas en los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta 
en obra de los materiales previstos. 

 
- Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no 

serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos 
de Proyecto. 

 
- Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el 

conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 
 
- En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una 

prueba de estanqueidad. 
 
- Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido 

el conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o 
materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales 
acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

 
- Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
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de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

 

NORMATIVA 
Habrán de cumplirse las siguientes prescripciones específicas: 
 
- Hormigón: 
 

− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08). 
 

− Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 

− Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o 
armado" del PG-3. 

 
− Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia 

característica mínima a compresión de 20 Mpa a veintiocho días (28 d). 

 
- Piezas prefabricadas de hormigón: 
 

− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08). 
− El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 

siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
 
- Fundición para rejillas y cercos: 
 

−   UNE EN 1563. 

 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

Los imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 
 
Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la 
arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y 
techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate 
alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así 
como la excavación correspondiente. 
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2.11. REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN 
El presente capítulo constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones 
que, juntamente con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3), 
además de lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos 
de las obras que integran la reposición de las conducciones de agua, riego y 
saneamiento del presente proyecto. 

 

COMPONENTES 
2.11.1. Tuberías 

Cumplirán todas las condiciones especificadas para tuberías de fundición en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua (Orden 28 de julio de 1974, B.O.E. 2-10-74), así como en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
(Orden 15 de septiembre de 1986, B.O.E. 23-09-86). 
 
El Director de Obra podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 
efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y que los materiales utilizados en la 
fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. 
 
Cada entrega a obra de los tubos y elementos de unión irá acompañada de un 
albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la 
componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Plan de Obras 
del Contratista, aprobado en su caso por el Director de Obra. El ritmo y plazo de 
ejecución en ningún caso, se verán limitadas por la falta de acopio de los tubos y 
piezas especiales en obra; siendo por cuenta del Contratista las responsabilidades 
derivadas de ello. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos 
serán rechazadas. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

Las tuberías a utilizar en las conducciones serán de fundición dúctil o polietileno, 
en el caso de abastecimiento y riego, o de PVC en el caso de saneamiento, y 
cumplirán todas las condiciones indicadas en el P.P.T.G. para tuberías 
correspondiente. 
 
Todos los elementos de la tubería, llevarán, como mínimo, las marcas distintivas 
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siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración 
permanente: 
 
- Marca de fábrica. 
- Diámetro nominal. 
- Presión normalizada en Kg/cm2 (fundición). 
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de 
fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega, comprobándose, 
además dimensiones y pesos. 
 

CODOS 
Los codos serán los que existen en el mercado o fabricados para la obra en caso de 
que no existan en el mercado. 

 
PRUEBAS EN LOS TUBOS 

Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya 
suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de 
los tubos se regulará por lo que prescribe en el apartado correspondiente del 
P.P.T.G. 
 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de 
tubo: 
 

- Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
- Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
- Pruebas de estanqueidad. 
- Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 
- De aplastamiento o flexión transversal. 

 
Todas estas pruebas se llevarán a cabo según las especificaciones del apartado 
correspondiente del citado Pliego para Tuberías. 

 

2.11.2. Zanjas 
Se seguirá lo dispuesto en el presente pliego para las excavaciones en zanja. 
 
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías 
resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, se 
deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de 
tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la 
pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las 
tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en terreno de tráfico rodado 
posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería 
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quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico 
rodado puede disminuirse este recubrimiento a sesenta (60) centímetros. Si el 
recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones 
topográficas, por otras canalizaciones, etc. se tomarán las medidas de protección 
necesarias. 
 
Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de 
saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un 
metro medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más 
próximos entre sí. En obras de poca importancia y siempre que se justifique 
debidamente podrá reducirse dicho valor de un (1) metro hasta cincuenta (50) 
centímetros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con 
otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales. 
 
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en 
buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para 
que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. 
 
El ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería. profundidad de la zanja, 
taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o 
no de entibación, etc. Como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior 
a sesenta (60) centímetros y se debe dejar un espacio de quince a treinta (15 a 30) 
centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura de 
la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera exigen el 
montaje de los tubos con medios auxiliares especiales (pórticos, carretones, etc.). 
Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja 
y la colocación de la tubería. 
 
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 
deberá dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera 
para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
 
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso su 
trazado deberá ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante 
uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos 
nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar 
los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y 
conservación. 
 
Se excavará hasta la Iínea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si 
quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc. será necesario excavar por 
debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Normalmente esta 
excavación complementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de 
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espesor. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en 
poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de personas o 
propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del borde de 
las zanjas para evitar el desmoronamiento de estas o que el desprendimiento del 
mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las 
excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la 
restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la 
excavación. 
 
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante 
se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará 
preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño 
superior de esta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo de tierras 
inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por tongadas y se 
regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con 
arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos 
son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante 
uniforme. 
 
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos 
o piezas especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que se 
ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno 
excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de construir una cimentación 
especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.). 
 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

La medición y abono se llevará a cabo según la unidad correspondiente de presupuesto 
y el precio previsto en el Cuadro de Precios del presente proyecto. 

 

 
 

2.12. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES 
 

DESCRIPCIÓN 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico 
por carretera y en los que se encuentren inscritos leyendas y/o pictogramas. 
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Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en 
condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte 
de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma 
dirección que ésta pero en sentido contrario. 

 

TIPOS 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en 
función de: 
 
− Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
− Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización 

de obras). 

 
COMPONENTES 
En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 
utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de 
ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a 
características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 
 
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la 
incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección 
cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 
 
Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el 
presente artículo. 
 
El material más adecuado empleado como sustrato será indistintamente aluminio o 
acero galvanizado, cumpliendo las características especificadas. 
 

ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE - NORMATIVA 
Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marca "N" de AENOR). Podrán utilizarse elementos de sustentación y 
anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes importados 
de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. 
Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un laboratorio 
oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las 
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prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 
 
Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca 
"N" de AENOR), los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de 
acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales 
y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en 
las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten 
soldadura, ésta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, 
estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 
 
Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados 
para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su 
parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados 
para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316. 
 
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento 
de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 
 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, que mediante la presentación del correspondiente 
certificado de idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas 
especificaciones de resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales 
especificados en el presente artículo. En cualquier caso, queda expresamente prohibida 
la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
 
En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas 
frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación 
de las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas 
para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. 
 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al contratista 
adjudicatario de las obra. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 
calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 
 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

− Fecha de instalación. 
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− Localización de la obra. 
− Clave de la obra. 
− Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 

reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensación, etc.). 

− Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente 
referenciados. 

− Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 
pudieren influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel 
instalados. 

 

 
 

2.13. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de 
Obra, al amparo de las siguientes condiciones: 

 
 

2.13.1. Datos de la obra 
Se entregará al Contratista un acopia de los planos y pliegos de condiciones del 
proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la 
Obra. 
 
El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuestos y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su 
utilización. 
 
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de 
acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos 
expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por 
escrito del Director de la Obra. 
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2.13.2. Mejoras y variaciones del proyecto 
 
No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que 
hayan sido ordenadas expresamente y por escrito por el Director de la Obra y convenido 
precio antes de proceder a su ejecución. 
 
Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 
ejecutarse con personal independiente del Contratista. 
 
 
2.13.3. Organización 

 
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente 
están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el 
particular antes o durante la ejecución de la obra. 
 
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así 
como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a 
cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra 
accidentes. 
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de 
organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y 
cumplimentar cuantas órdenes le dé éste en relación con datos extremos. 
 
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de 
Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de 
elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, 
compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas 
sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la aprobación 
previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes 
al de la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta 
posteriormente. 
 
 
2.13.4. Subcontratación de obras 
 
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste 
concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra, dando 
conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquel lo 
autorice previamente. 
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2.13.5. Plazo de ejecución 
 
Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a 
contar a partir de la fecha de replanteo. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato 
para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 
 
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones 
cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra, debidos a 
exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente 
en los plazos señalados en el contrato. 
 
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los 
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 
concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
 
 
 
 
2.13.6. Recepción definitiva. 
 
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista, 
se hará la recepción definitiva de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la 
presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la 
correspondiente Acta por duplicado, en la que se hará constar la conformidad de los 
trabajos realizados. Dicha Acta será firmada por el Director de Obra y el representante 
del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista, dándose la Obra por 
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en 
el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente. 
 


