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DISENO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PARA

PATRICIO ORENES BERNABE
DOCUMENTO N23. PLIEGO DE CONDICIONES

SALES DE BANO

3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1 Condiciones Técnicas.

3.1.1 Documentacion Técnica de Referencia.

El contratista deberd cumplir durante la ejecucion de los trabajos las condiciones
especificas descritas en los capitulos del presente Pliego de Condiciones. Del mismo el
contratista debera ajustarse, a las condiciones que deben reunir los materiales, forma de
ejecucion de las obras e instalaciones, normativa de ensayos a que deberan someterse
las obras realizadas y condiciones de recepcién de las mismas, a no ser que en el
presente proyecto existan especificaciones o mayores concreciones.

En los puntos no sefialados explicitamente, el contratista debe atenerse a las condiciones
especificadas en los textos oficiales que se indican a continuacion:

a) Generales.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la
Metalurgia.

b) Construccion.
- Normas UNE.

c) Instalaciones.

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- Normas de Seguridad para instalaciones de manutencion continua.

- Normas armonizadas con la directiva de maquinas 89-392-CEE.

3.1.2 Condiciones que deberan satisfacer los materiales.

Todos los materiales deberan reunir las condiciones que para cada uno se
especifican en los articulos siguientes, desechandose los que a juicio de la Direccion
Facultativa no las reinan, sin que ello pueda dar a lugar a reclamacion alguna por parte
del Contratista.
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a) Tornilleria. La tornilleria empleada para la fijacion de los soportes, bridas de
unioén entre elementos, asi como tuercas y cualquier tipo de chavetas, sera de
acero con recubrimiento superficial segiin normas y célculos.

b) Tratamiento de piezas. Los componentes del sistema que requieren de un
tratamiento superficial seran los ejes de los rodillos y moto-reductores para
adquirir las propiedades necesarias para la resistencia de los esfuerzos,
tratamiento de templado y revenido. Para el tratamiento se seguira la norma
UNE correspondiente.

c) Soportes. Es imprescindible que la superficie de contacto entre el bastidor y
la base de soportes y apoyos, esté perfectamente mecanizada, para evitar
desalineaciones de los componentes que forman la instalacion.

d) Ejes. Los ejes recibirdn un pulido superficial para la mejora del acabado
previo al tratamiento térmico del templado y revenido.

e) Rodamientos. Los rodamientos deberan ser los definidos por el fabricante del
componente en cuestion, cualquier variacion en estos no garantiza la
integridad de la maquina, por lo que el contratista debera realizar los céalculos
correspondientes y colocarlos previa revision de ellos por la Direccion
Facultativa. La fijacion de los rodamientos que lo necesiten se realizara
mediante anillo contractor en el extremo del eje, el que recibira una
mecanizacidén normalizada para su colocacion segun la normativa estipulada.

3.1.3 Revision de Materiales.

Todos los materiales seran revisados y reconocidos por la Direccion Facultativa,
0 persona delegada por ella, antes de su empleo en taller, sin cuya aprobacién no podra
procederse a su colocacion, siendo retirados del taller los que no sean aprobados.

El reconocimiento previo no constituye la aprobacion definitiva, y la Direccion
Facultativa podra desechar, ain después de colocados, aquellos materiales que
presenten defectos no percibidos en dicho primer reconocimiento. Los gastos que se
originen en este proceso, correran por cuenta del Contratista.
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3.1.4 Muestras de materiales.

El Contratista presentara de cada tipo de material empleado, la oportuna muestra
a la Direccion Facultativa para su posterior aprobacion. Las muestras se conservaran
para comprobar en el momento del montaje, que se instalan piezas de caracteristicas
similares a las presentadas como muestra.

3.1.5 Materiales no especificados.

Los materiales que no se hubiesen consignado en este Pliego de Condiciones, y
fuese necesario emplear, reuniran todas las condiciones de bondad necesarias a juicio de
la Direccién Facultativa de la construccion del sistema de transporte de manutencion
continua objeto del presente proyecto.

3.1.6 Condiciones generales de ejecucion de los trabajos.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las normas de buena construccion
libremente apreciadas por la Direccion Facultativa. A continuacion se indican de forma
exhaustiva las condiciones de ejecucion de la construccion.

a) Montaje. Las especificaciones de montaje del sistema, de todas las uniones
roscadas, fijaciobn de rodamientos, etc,.. ser realizardn siguiendo las
condiciones estandar (tablas de pares de apriete de montaje en funcion de la
métrica y de la calidad del tornillo).

b) Lubricacién inicial y el ajuste correcto quedan a cargo del contratista, asi
como las labores de mantenimiento preventivo durante un periodo de
garantia estimado en 2 afios, excepto bajo causa mayor por mal uso (uso
fuera de las condiciones iniciales establecidas) o evidente intencién de rotura
por parte de la propiedad.

c) Mantenimiento. EI mantenimiento preventivo transcurrido el periodo de
garantia, asi como el mantenimiento correctivo de las instalaciones queda a
cargo de la propiedad o de una empresa subcontratada por esta a tal fin.
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3.1.7 Trabajos no previstos.

La Direccidon facultativa esta facultada para modificar cualquier clase de
elemento durante la ejecucion de las obras, verificando el aumento o disminucién de los
precios.

3.1.8 Condiciones Generales de Medicion y Valoracion de la
Construccion.

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medicion y
valoracion de las obras contenidas en el documento n°4 Presupuesto se entendera que
incluyen siempre el suministro, manipulacién y empleo de todos los materiales
necesarios para la ejecucion de las unidades de obra correspondientes, a menos que
explicitamente se excluyan algunos de ellos. Asimismo se entendera que todos los
precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos,
accesorios, transportes, herramientas, gastos generales y toda clase de operaciones,
directas o incidentales, necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con
arreglo a las condiciones especificadas en los articulos de este Pliego de Condiciones.

También queda incluido en el precio la pare proporcional para la realizacién de
ensayos acreditativos de calidades previstas.

Si existiera alguna excepcion a esta norma general debera estar explicitamente
indicada en el Contrato de Adjudicacion.

La descripcidén de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las
unidades de obra que figuran en el Pliego de Condiciones del Proyecto no es exhaustiva.
Por lo tanto cualquier operacién o material no descrito o relacionado, pero necesario,
para ejecutar una unidad de obra, se considera siempre incluido en los precios, previa
aprobacién de la D.F. (Direccion Facultativa).

Del mismo modo, las descripciones que en algunas unidades de obra aparezcan
de los materiales y operaciones que se incluyen en el precio, es puramente enunciativa y
complementaria para la mejor comprension del concepto que representa la unidad de
obra.
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3.1.9 Ensayosy Pruebas.

Para el debido control de la calidad de la obra y de sus materiales se deberan
realizar los ensayos y pruebas indicados en las correspondientes Especificaciones
Técnicas; asimismo la D.F. podra solicitar un certificado de calidad de los materiales
entregados en la construccion por el Contratista.

La D.F. tendra la opcién de designar el laboratorio empresa especializada en los
distintos ensayos que el Contratista podra aceptar, 0 en caso contrario, justificar su
rechazo y proponer un nuevo laboratorio o empresa especializada.

El monto total de estos ensayos sera por cuenta del Contratista. En caso de
precisar por decision de la D.F. ensayos complementarios a los arriba sefialados, se
efectuaran por el correspondiente laboratorio 0 empresa especializada, corriendo a cargo
del Contratista si su resultado estuviera fuera de normas y a cargo de la Propiedad en
caso contrario.

La aceptacion de una certificacion de obra estara condicionada a la recepcion del
correspondiente informe del laboratorio empresa especializada.

3.1.10 Obras Ocultas.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion de la obra, se levantaran los planos precisos e indispensables para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
distribuyéndose de modo que una copia sea para la Propiedad, otra para la D.F.,
quedando la tercera copia para el Contratista, siendo firmados todos ellos pos estos dos
ultimos. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones y para dar como
entregada la instalacion

3.1.11 Vigilancia del Taller.

La vigilancia del taller durante la ejecucion de los trabajos sera por cuenta del
Contratista. Del mismo modo, el Contratista cuidard de que los elementos de la
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instalacion no sean utilizados para fines diferentes a los que estan disefiados y se
mantengan en completo orden y limpieza.

3.1.12 Proteccion contra las aguas.

El contratista deberd tomar las precauciones que se impongan para proteger los
componentes de la maquina contra la invasion de aguas naturales o residuales. Se
deberan almacenar estos componentes en lugar seco y cubierto para tal fin.

3.1.13 Maquinaria y Herramientas.

Las maquinas y demas Utiles que sean necesarios emplear para la ejecucién de
las obras reuniran las mejores condiciones posibles para garantizar su buen
funcionamiento, corriendo por cuenta del Contratista todos los gastos de reparacion. El
Contratista resefiara el tipo y caracteristicas de la maquinaria de que dispone, pudiendo
la D.F. ordenar la retirada de las obras de aquellos elementos que no le ofrezcan
completa confianza.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el Contratista colocara sefializacion o vallas
para advertir del peligro de la maquinaria y manipulacion, durante la construccion de la
maquina.

Queda prohibida la fijacion de anuncios en las vallas o cercas de precaucion que
instale el Contratista con motivo de la ejecucion de las obras objeto de este Proyecto.

No se considerara anuncio, el nombre o anagrama de la empresa Contratista, que
obligatoriamente debe figurar en las vallas.

3.1.14 Cimbras y Medios auxiliares de la Construccion.

Sera obligacion del Contratista admitir por su cuenta tener disponibles para ser
empleadas en la obra las reglas, cuerdas, maquinaria de manipulacion y deméas medios
auxiliares de construccién, los cuales seran por él retirados cuando deje de ser
necesarios.
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3.1.15 Puesta en Marcha de la Instalacion.

En el momento de la primera puesta en marcha de la instalacion, estaran
presentes tanto la propiedad como la Direccion Facultativa.

3.1.16 Interpretacion de Documentos y Planos de Ejecucidn.

La interpretacion técnica del proyecto corresponderd a la D.F. siendo el
Contratista quien deberd ejecutar por cuenta todos los dibujos y planos de detalle
necesarios para facilitar y organizar la ejecucion de los trabajos.

Los planos mencionados en el anterior péarrafo junto con todas sus
justificaciones, deberan ser sometidos a la aprobacién de la D.F. de la construccion, a
medida que sea necesario, siendo en todo caso con 8 dias de antelacion a la fecha en que
se tenga previsto ejecutar los trabajos a que dichos disefios se refieran.

La D.F. de la obra dispondra de un plazo de cinco dias a partir de la recepcién de
dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente aprobados o
acompariados, si hubiera lugar a ello, de sus observaciones.

El contratista serd responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecucién
de los trabajos como consecuencia de una entrega tardia de dichos planos, asi como de
las correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta a punto.

3.1.17 Procedencia y Clasificacion de los Materiales.

El Contratista especificara, cuando asi lo demande la D.F. la procedencia de los
diversos materiales que intervendran en la ejecucion de la instalacion. El contratista
hara constar asimismo cuantos métodos constructivos crea oportuno especificar, con el
fin de que se pueda tener una idea clara sobre la conveniencia o no de su empleo.

17/03/2015 Hoja 7 de 16
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3.1.18 Requisitos mecanicos y de fabricacion de piezas.

Los equipos en su conjunto se disefiaran y construiran para una vida de disefio

de “por vida”, con una vida de operacion continua minima de 2920 h/afio. (8 horas de
trabajo por 365 dias que posee un afo).

Respecto a sus componentes y de una forma individual, tendran una garantia

minima de 12 meses.

a)

b)

Bastidores.

Los bastidores seran de perfiles metalicos.

La facilidad de limpieza, mantenimiento, la rigidez y la simplicidad de
construccidn seran los criterios para el disefio de los bastidores.

La separacion de los largueros del bastidor, para el ancho de banda, debera
ajustarse a lo indicado en los planos de ejecucion.

Las longitudes de las cintas y bastidor se ajustaran a lo indicado en los planos de
ejecucion.

Las uniones entre tramos de bastidores deben realizarse mediante tornillos.

Las pasarelas de inspeccion y mantenimiento se remataran por ambos lados
mediante un rodapié de 150mm de altura y por el lado exterior mediante
barandilla de seguridad.

Estaciones de rodillos.

Los soportes de los rodillos se construiran con perfiles laminados de acero
soldados. Serén extremadamente rigidos en todas las direcciones.

Las estaciones superiores e inferiores estaran fabricadas con perfil tipo UPN y
pletinas para el apoyo de los rodillos.

La unidn de las estaciones con el chasis debe realizarse atornillada para permitir
el reglaje de la cinta.

Las estaciones superiores estaran distribuidas como maximo cada 1,40 metros y
las inferiores estaran distribuidas como maximo cada 3 metros.

Rodillos.

Los rodillos estaran construidos por tubos de acero soldado, provistos de
cazoletas o cubos en los que se alojaran los rodamientos. Preferentemente se
dispondran un tubo interior de acero uniendo las dos cajas de cojinetes, que
impida cualquier pérdida de lubricante en el interior del rodillo evitando escapes
y formaciones de desequilibrio.

Los rodillos nunca estaran montados sobre cojinete antifriccion y no tendran
necesidad de ser engrasados. El alojamiento de los rodamientos debera tener una
capacidad suficiente para la grasa de manera que Se pueda asegurar su
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funcionamiento durante 25.000 horas consecutivas como minimo sin necesidad
de mantenimiento.
El alojamiento de los rodamientos debe estar protegido contra el polvo por un
dispositivo estanco eficaz.
Los rodillos deberan girar sin puntos duros y sin desequilibrios exagerados.
Se prevera que los bordes de los rodillos estén redondeados para evitar los
riesgos de corte con la banda.
Los ejes de los rodillos deben ser de acero.
Las superficies exteriores de los rodillos y de los ejes estaran exentas de
rugosidades o trazas de golpes, y de una manera general de toda aspereza.
Los rodillos llevaran rodamientos a bolas.
Con el fin de obtener un buen funcionamiento de la instalacion y una duracion
suficiente del material con un mantenimiento y unos recambios minimos, los
rodillos deberan tener las calidades siguientes:

o Estanqueidad de agua.

o Estanqueidad de los alojamientos de los rodamientos a humedad y a
polvo.
Desequilibrio minimo.
Esfuerzo de arrastre minimo.
Excentricidad minima.
Flexién minima del eje.

o O O O

d) Bandas.

Se emplearan cintas transportadoras con un minimo de 3 capas textiles.

Los espesores minimos de los revestimientos superior e inferior a adoptar son
3+2 de ancho de banda total, siendo en la cara de trabajo y 2 en la cara de
rodadura.

Las pruebas se efectuaran de acuerdo con las normas indicadas en el apartado
normativa.

Las bandas se uniran por vulcanizacion en caliente.

Durante todas las fases de funcionamiento cualquiera que sea el caudal, la banda
debe permanecer centrada y no desviarse lateralmente.

Para facilitar el centrado de la banda los tambores motriz y tensor deberan tener
un abombamiento.

Las cintas transportadoras por tener poca longitud, deberan ser suministradas
con banda sinfin (ya cerradas).

e) Tolvas.

Seran de acero inoxidable AISI 304 espesor de 3 mm.
Contaran en su parte inferior con faldillas de goma negra.
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- Se proyectaran de forma que la linea de minima pendiente del material sea del
orden de 50°.

- Su disefio debe evitar el derrame del material durante el proceso de carga y
descarga.

f) Accionamientos.

- Los accionamientos estaran constituidos por motor y reductor de velocidad o
moto-tambor en su defecto, no admitiéndose el empleo de transmision por
correas.

- Los bastidores soportes de los elementos motrices (cabezal motriz), seran de
acero laminado con la rigidez necesaria para evitar desalineaciones por
deformacion de los mecanismos.

- Los aparatos se calcularan con un factor de seguridad de 1,5 para garantizar una
produccién minima de 5 T cada 8 horas, teniendo en cuenta posibles arranques
frenados, marchas, normal, inmovilizacidn, tanto en vacio como en carga, por lo
que hay que sobredimensionarlos.

- Los accionamientos deben tener una vida tedrica media de 50.000 horas, a
caudal nominal.

g) Cabezales motrices.

- Deben estar fabricados con perfiles estructurales convenientemente reforzados
donde sea necesario y preparados para atornillar el resto de elementos que
sustentara (capucha, soportes de rodamiento, rascador, etc).

- Como proteccion del cabezal motriz contra contactos fortuitos y por seguridad,
se instalara una capucha motriz construida con chapa de espesor 2 milimetros y
pletinas, con un registro de inspeccidn en la parte delantera.

h) Cabezales tensores.

- Deben estar fabricados con perfiles estructurales convenientemente reforzados
donde sea necesario y preparados con un sistema de guiado para el tensado de la
banda a través del tambor tensor.

- En las cintas se instalard como proteccién del cabezal tensor contra contactos
fortuitos y por seguridad, una capucha tensora construida con chapa perforada de
espesor de 2 milimetros.

i) Dispositivos de seguridad.
- Las cintas transportadoras y el elevador de cangilones deberan contar con
interruptores de parada de emergencia.
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3.2 Condiciones Generales.

Al aceptar el pedido, el Contratista garantiza el cumplimiento de todas las Normas e
Instrucciones, incluyendo los tiempos requeridos, aunque un subcontratista haya sido el
encargado de ejecutar parte del contrato o en su totalidad. Las desviaciones seran
aceptadas s6lo cuando sean discutidas y confirmadas por escrito antes del comienzo de
la fabricacion del equipo, con el departamento correspondiente de la propiedad.

Las ofertas seran aceptadas s6lo si cumplen con todos los puntos de todas las
especificaciones y anexos.

Si existiese alguna variacién de las especificaciones requeridas, estas han de ser
mencionadas claramente y presupuestadas por separado de tal manera que una exacta
comparacion de costes sea posible.

Las necesarias reuniones para discutir detalles técnicos que hayan de tener lugar, seran
mantenidas en presencia de un representante del Contratista Principal.

Todos los detalles deben ser discutidos con el departamento de Ingenieria responsable
antes de presentar la oferta.

Si fuera necesaria alguna alteracion, después de que el pedido haya sido ordenado y esta
alteracion suponga un incremento del costo para la empresa, dicha alteracion debe ser
notificada por escrito. El departamento de Ingenieria responsable, pedird entonces al
departamento de compras la obtencion del presupuesto adicional para revisar y colocar
la orden.

Cualquier desviacion de las “Normas de fabricacién para Equipos Industriales”, sera
aceptada solo si ha sido discutida con antelacion con el ingeniero responsables y ha sido
documentada por escrito.

Todas las ofertas y correspondencias, incluso las descripciones técnicas, han de ser
escritas en inglés o castellano.

Los manuales y las instrucciones de mantenimiento han de ser escritos en castellano.

Antes de empezar las obras, todos los datos técnicos, asi como diagramas, planos,
gréaficos de instalaciones, etc, tienen que ser sometidos a la aprobacion del departamento
responsable de la empresa.

Estos datos han de estar en poder de la oficina de expertos correspondientes, por lo
menos, 7 dias antes de su discusion.
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El vendedor debe de confirmar que garantiza la asistencia técnica en un plazo de 24
horas en caso de averia del equipo.

El programa completo de construccion, montaje y puesta en marcha debe ser
establecido conjuntamente con el departamento responsable de la propiedad.

El proveedor es responsable del seguimiento del programa establecido.

El proveedor es responsable de llegar a un acuerdo con los subcontratistas que
participan en el proyecto para facilitar su ejecucion.

El proveedor tiene que nombrar un ingeniero cualificado que tiene que permanecer en el
lugar durante el periodo de construccion y montaje. Este ingeniero tiene que conocer
perfectamente el control del equipo.

Al ingeniero de la propiedad, responsable del proyecto, se le permitira visitar los locales
del proveedor en cualquier momento durante las horas de trabajo para asegurar el
progreso de la construccion de la instalacion.

3.3 Alcance.

Se incluira el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, andamiaje,
accesorios y cualquier otro servicio que aunque no se mencione explicitamente, sea
necesario para la fabricacion, suministro, instalacion y puesta a punto de las obras tal y
como se describen en las especificaciones y planos.

Se incluird también el transporte y los trabajos necesarios para la entrega, descarga,
manipulacion y colocacion final de todos los materiales involucrados en el proyecto.

Estaran ademés incluidos los trabajos de limpieza de residuos y chatarra de su
responsabilidad, acumulados en su area de trabajo 0 en obras. La limpieza del area
afectada se efectuara diariamente.

La instalacion se suministrard con todos los equipamientos para los servicios rutinarios
y de mantenimiento.

Inclusive, se afiadiran las pruebas necesarias hasta la puesta en funcionamiento de la
instalacion. El contratista se hard cargo de la obra hasta que sea aceptada por la
propiedad.
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3.4 Programa de Trabajo.

Se concretara el programa de trabajo una vez adjudicada la obra y en funcién de las
necesidades de produccion. Los tiempos de ejecucion se ajustaran en un calendario de
trabajo que suministrara la propiedad, no permitiéndose desviaciones en el seguimiento
del programa de trabajo mencionado.

Se considerara que los trabajos de instalacién y conexion a las maquinas o equipos,
deberan hacerse en horas o fechas de produccién o no produccion cuando el trabajo y
las necesidades asi lo requieran.

Ademas se deben indicar en la oferta los tiempos minimos en que pueden ejecutarse los
trabajos a partir de la orden de pedido.

3.5 Materiales.

Todos los materiales, trabajos y equipos utilizados, se adaptaran estrictamente a las
normas y especificaciones detalladas. Las desviaciones que sean necesarias someteran a
la aprobacidn escrita de la ingenieria de la propiedad.

Todos los materiales y equipos empleados seran nuevos y de primera calidad.

La oferta serd aprobada entre los subcontratistas y suministradores que consten como
tales para la propiedad.

3.6 Proteccion del trabajo, defectos y rechazos.

El contratista debera revisar convenientemente los trabajos y materiales para que estos
no sean dafiados por el tiempo, trafico o cualquier otra causa. Cualquier trabajo o
material que sufra dafios sera repuesto en buenas condiciones por el contratista y los
costos correran de su cargo.

El contratista sera responsable de los errores y los defectos que se realicen fuera de las
especificaciones. Estos seran subsanados a satisfaccion de la D.F. con costos a cargo del
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Contratista. La Direccion Facultativa podra rechazar los trabajos o materiales que no
cumplan los requerimientos y especificaciones que se acomparian.

3.7 Planos.

La interpretacion técnica del proyecto correspondera a la D.F. , el Contratista debera
ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle necesarios para facilitar y
organizar la ejecucion de los trabajos.

Dichos planos, acompafiados con todas las justificaciones correspondientes, deberan
someterlos a la aprobacion de la D.F. de la construccion, a medida que sea necesario,
pero en todo caso con 8 dias de antelacion a la fecha en que se piense ejecutar los
trabajos a que dichos disefios se refieren.

La D.F. de la obra dispondra de un plazo de cinco dias a partir de la recepcion de dichos
planos para examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente aprobados o
acompariados, si hubiera lugar a ello, de sus observaciones.

El Contratista sera responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecucion de los
trabajos como consecuencia de una entrega tardia de dichos planos, asi como de las
correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta a punto.

Se acompafan a el presente proyecto, planos que indican las dimensiones, situacion y
extension de la obra. Estos planos serviran para preparar los costes de la oferta.

Estos planos no indican posiciones exactas de tuberias, cables, conexiones, valvulas,
etc,

Es responsabilidad del Contratista asegurar que estas posiciones sean instaladas de
acuerdo con las instrucciones indicadas en normas y practicas en uso.

3.8 Control de los trabajos.

El Contratista debera conocer las disposiciones generales de todos los servicios que
estén realizando trabajos simultineamente. No obstruird estos servicios ni el
mantenimiento de los mismos por el personal de la propiedad o cualquier otro
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contratista. Se tomaran las precauciones necesarias para asegurar que sus trabajos no
impidan el progreso de otros, implicado o no en esta obra.

El contratista mantendra durante el periodo del contrato a una persona responsable y
representativa, capaz de llevar a cabo los trabajos y el progreso general de los mismos,
como supervisor de la obra. Esta persona, ademas sera responsable de la coordinacion
con otros contratistas y subcontratistas, afiadiendo notificaciones a la propiedad de las
dificultades, variaciones, cambios, etc., y de las notificaciones escritas a Ingenieria de la
propiedad, de estar preparadas para las pruebas preliminares, las instalaciones y equipos
de contrato, de la correccion de los defectos que surjan durante las pruebas, de la
confeccion de informes exponiendo el resultado de las pruebas realizadas, asi como de
cualquier informacién relevante o dificultades en el transcurso de la obra.

3.9 Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Cualquier trabajo relacionado con esta obra esta sujeto a los procedimientos de
Seguridad e Higiene de la compafiia propiedad. Es responsabilidad del contratista
asegurarse de que todos sus empleados respeten estos requerimientos en todo momento.

El representante del proveedor responsable, se reunira en el lugar de la obra con el
Ingeniero de la propiedad, para revisar y tomar las precauciones necesarias en orden a la
seguridad del trabajo.

a) Normas armonizadas europeas.

- EN 292-2. Conceptos basicos, principios generales para el disefio.

- EN 1050. Evaluacion de riesgos.

- EN 292-1. Conceptos basicos, principios generales para el disefio.

- EN 60204-1. Equipo eléctrico de las maquinas.

- EN 418. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales.

- EN 954. Partes de los sistemas de mando relacionados con la seguridad.

- EN 1037. Prevencién de una puesta en marcha intempestiva.

- EN 1088. Seleccion de dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos.

- EN 294. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas
con los miembros superiores.

- EN 811. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas
con los miembros inferiores.

- EN 349. Distancias minimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo
humano.
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- EN 953. Principios generales para el disefio y construccion de resguardos tanto
fijos como moviles.
- EN 457. Sefiales audibles de peligro.

b) Legislacion sobre seguridad en maquinas.

- R.D. 1435/1992. Sobre la transposicion de la directiva sobre maquinas.
- R.D. 56/1995. Modificacién y ampliacion de la anterior.

- Ley 31/1995. Prevencion de Riesgos laborales.

c) Leqislacion a nivel europeo.

- Directiva 89/392/CEE.

- Directiva 91/368/CEE.

- Directiva 93/44/CEE.

- Directiva 93/68/CEE.

- Directiva 98/37/CEE. Texto refundido de las directivas sobre maquinas..

3.10 Condiciones del Contrato.

La aprobacion de la obra por parte del proveedor, asi como la realizacion del proyecto
esta sujeto a las condiciones expuestas en los documentos de la propiedad denominados
“Condiciones Generales de la propiedad” y “Condiciones y Términos de los pedidos”.

El Contratista debera realizar todos los trabajos de acuerdo a los requerimientos y
regulaciones nacionales en vigor, asi como los estandares y requerimientos de la
propiedad.

El Contratista garantizara la instalacion por un periodo de veinticuatro meses, a partir de
la terminacion y aprobacion final de los trabajos.

Los defectos detectados durante el montaje, en materiales o de la propia instalacién, a
criterio del ingeniero responsable de la propiedad, seran rectificados de forma
inmediata.

La garantia podra ampliarse por plazo de un afio previo pago por revision inicial de la
instalacién y conformidad de la empresa contratada para dicho fin por la Direccién
Facultativa.
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