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1.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA Y 
LEGAL: 

 
- Artículo 1: 

 
 El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por finalidad regular la ejecución de todas 

las obras e instalaciones que integran el proyecto en el que se incluye, así como aquellas que 

estime convenientes su realización la Dirección Facultativa del mismo, estableciendo los niveles 

técnicos y de calidad exigibles, precisando aquellas actuaciones que correspondan según el 

contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Propietario de la obra, al Contratista o 

constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero, así como las relaciones entre 

todos ellos y sus correspondientes obligaciones para el cumplimiento del contrato de obra. 

El Contratista se atendrá en todo momento a lo expuesto en el mismo en cuanto a la calidad de 

los materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, medición y abono de las 

distintas partes de obra. 

En referencia a la interpretación del mismo, en caso de oscuridad o divergencia, se atenderá a lo 

dispuesto por la Dirección Facultativa, y en todo caso a las estipulaciones y cláusulas establecidas 

por las partes contratantes. 

 

- Artículo 2: Propiedad o Propietario. 
 

Se denominará como “Propiedad” o “Propietario” a la entidad, física o jurídica, pública o 

privada que, individual o colectivamente, impulsa, programa, financia y encarga, bien con 

recursos propios o ajenos, la redacción y ejecución las obras del presente proyecto. 
 

La Propiedad o el Propietario se atendrán a las siguientes obligaciones: 
 

Ostentar, sobre el solar o ubicación física, la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él. Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución 

material. 

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en 

proyecto si fuera necesario. 



  
DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE ÁRIDOS 

DESDE TOLVA DE ALIMENTACIÓN HASTA MÁQUINA CRIBADORA 
 

 

MIGUEL ANTONIO TURBEVILLE ALCÁNTARA 

    
 
 

 

 

PRESUPUESTO  Página 2 de 18 
 

 
 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

 

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el 

acta de recepción de la obra. 

� ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, la Propiedad proporcionará al Ingeniero-Director una 

copia del contrato firmado con el Contratista, así como una copia firmada del 

presupuesto de las obras a ejecutar, confeccionado por el Contratista y aceptado por él. 

De igual manera, si así fuera necesario, proporcionará el permiso para llevar a cabo los 

trabajos si fuera necesario. 

� DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, la Propiedad no podrá en ningún momento dar 

órdenes directas al Contratista o personal subalterno. En todo caso, dichas órdenes 

serán trasmitidas a través de la Dirección Facultativa. 

 

� UNA VEZ TERMINADAS Y ENTREGADAS LAS OBRAS, la Propiedad no podrá llevar a 

cabo modificaciones en las mismas, sin la autorización expresa del Ingeniero autor 

del proyecto. 

 

Corresponden al ingeniero técnico, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley. 

 

- Artículo 3: Ingeniero-Director 
 
 

Será aquella persona que, con acreditada titulación académica suficiente y plena de 

atribuciones profesionales según las disposiciones vigentes, reciba el encargo de la Propiedad de 

dirigir la ejecución de las obras, y en tal sentido, será el responsable de la Dirección Facultativa. 

Su misión será la dirección y vigilancia de los trabajos, bien por si mismo o por sus 

representantes. 

El Ingeniero-Director tendrá autoridad técnico-legal completa, incluso en lo no previsto 

específicamente en el presente Pliego de Condiciones Generales, pudiendo recusar al Contratista 

si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la buena marcha de la ejecución 

de los trabajos 

Le corresponden, además las facultades expresadas en el presente Pliego de Condiciones 
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Generales, las siguientes: 

a) Redactar los complementos, rectificaciones y anexos técnicos del proyecto que se precisen. 
b) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

eventualidades que se presenten e impartir las instrucciones complementarias que sean 

precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

 

c) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

d) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor 

en el acto de la recepción. 

e) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, en unión del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 
 

 

- Artículo 4: Dirección facultativa. 
 

Estará formada por el Ingeniero-Director y por aquellas personas tituladas o no, que al objeto 

de auxiliar al Ingeniero-Director en la realización de su cometido, ejerzan, siempre bajo las 

órdenes directas de éste, funciones de control y vigilancia, así como las específicas por él 

encomendadas. 

 

- Artículo 5:  Suministrador 
 

Será aquella entidad o persona física o jurídica, que mediante el correspondiente contrato, 

realice la venta de alguno de los materiales y/o equipos comprendidos en el presente proyecto. 

La misma denominación recibirá quien suministre algún material, pieza o elemento no incluido en 

el presente proyecto, cuando su adquisición haya sido considerada como necesaria por parte del 

Ingeniero- Director para el correcto desarrollo de los trabajos. 

 

- Artículo 6: Contratista 
 

Será aquella entidad o persona jurídica que reciba el encargo de ejecutar algunas de las 

unidades de obra que figuran en el presente proyecto, con los medios humanos y materiales 
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suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto 

técnico que las define, al contrato firmado con la Propiedad, a las especificaciones realizadas por 

la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

El Contratista, cuando sea necesaria su actuación o presencia según la contratación o lo establecido 

en el presente Pliego de Condiciones Generales, podrá ser representado por un Delegado 

previamente aceptado por parte de la Dirección Facultativa. 
 

Este Delegado tendrá capacidad para: 
 

� Organizar la ejecución de los trabajos y poner en prácticas las órdenes recibidas del 

Ingeniero- Director. 

� Proponer a la Dirección Facultativa colaborar en la resolución de los problemas que se 

planteen en la ejecución de los trabajos. 

El Delegado del Contratista tendrá la titulación profesional mínima exigida por el Ingeniero-Director. 

Asimismo, éste podrá exigir también, si así lo estimase oportuno, que el Contratista designe además 

al personal facultativo necesario bajo la dependencia de su técnico Delegado. EI incumplimiento de 

esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 

naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero-Director para ordenar Ia paralización de las obras 

sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

Por otra parte, el Ingeniero-Director podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado, y 
en su caso cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique su actuación y los trabajos a 
realizar. 

- Artículo 7: Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en ejercicio de los trabajos 

para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en 

todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar 

afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 

preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a obreros o a los viandantes. 

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 

sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes de 

la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos y precios 

para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
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El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las auxiliares. Será, por 

tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, 

de todos los daños y perjuicios que puedan causar las operaciones de ejecución de las obras. 

- Artículo 8: Hallazgos 
 

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades objetos de arte o 

sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones, demoliciones practicadas en 

sus terrenos, o edificaciones. 

El Contratista deberá emplear para extraerlos, todas las precauciones que se indiquen por el 

Director de la Construcción. El propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales 

que estos trabajos ocasionen. 

Será así mismo, como de la exclusiva pertenencia del propietario de los materiales y corrientes 

de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras aparecieran en los solares o terrenos 

en los que se realizan las obras, pero el Contratista tendrá derecho de utilizarlas en la construcción. 

En el caso de utilizarse aguas, y si las utiliza, serán de cargo del Contratista, las obras que sea 

conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su utilización. 

- Artículo 9: Causas de rescisión del contrato 
 

Serán causas de rescisión las siguientes: la muerte o incapacitación del Contratista, la quiebra 

del Contratista, las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

1. La modificación del Proyecto en tal forma que represente alteraciones fundamentales 

a juicio del Director de Construcción, y en cualquier caso, siempre que la variación 

del presupuesto, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o 

en menos del 25% como mínimo del importe de aquél. 

2. Las modificaciones de unidades de obras siempre que éstas representen variaciones en 

más o menos del  40% como mínimo de algunas de las unidades que figuran en las 

mediciones del Proyecto, o en más de un 59% de unidades de Proyecto. 

3. La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a 

la contrata no se dé comienzo, a la obra adjudicada en el plazo de tres meses a partir de 

la adjudicación en este caso, la devolución de fianza será automática. 
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4. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 

5. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe 

con perjuicio de las obras. 

6. La terminación del plazo de la ejecución de la obra. 

7. El abandono de la obra sin causa justificada. 

8. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

- Artículo 10: Liquidación en caso de rescisión 
 

Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena, a falta de cumplimiento del 

Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos 

los materiales a pie de obra pendiente de ejecución y aplicándose a éstos, los precios que fija el 

Ingeniero 

Cuando la rescisión de la contrata, sea por incumplimiento del Contratista se abonará la obra 

hecha si es de recibo, y los materiales acopiadas al pie de la misma, que reúnan las debidas 

condiciones y sean necesarios para la misma, sin que, mientras duren estas negociaciones pueda 

entorpecer la marcha de los trabajos. 

 

- Artículo 11: Impuestos 
 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos del timbre y Derechos Reales, que se 

devenguen por el contrato. Si se exigiese alguno de estos impuestos al propietario, le será, integrados 

por el Contratista, así como las multas e intereses por demora en el pago. 

 

- Artículo 12: Legislación 
 

En todo caso, lo no especificado en el presente Pliego de Condiciones y siempre que no se 

contradiga al mismo, se atenderá en lo estipulado en la vigente Ley de Contratos del Estado, que por 

tanto se considera forma parte del presente Pliego de Condiciones. 
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- Artículo 13: Litigios y reclamaciones del Contratista 
 

Todo desacuerdo sobre las cláusulas de Contrato y del presente Pliego de Condiciones, que se 

promoviesen entre el Contratista y el Propietario, será resuelto con arreglo a los requisitos y en la 

forma prevista por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

- Artículo 14: Dudas u omisiones de los Documentos del Proyecto 
 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviera expuesta en ambos documentos. En caso de duda u omisión en 

cualquiera de los documentos del Proyecto, el Contratista se compromete a seguir en todo caso, las 

instrucciones de la Dirección facultativa, para que la obra se haga con arreglo a las buenas prácticas 

de las construcciones. El Contratista no queda eximido de la obligación de ejecutadas. 

 

 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
- Artículo 15: 

El cliente tendrá relación directa con el Director Técnico, con el que realizará un contrato haciendo 

constar todo tipo de condiciones generales y económicas y la responsabilidad general que éste tiene ante 

él, de todo lo referente a la ejecución material de que consta el presente proyecto. 

-Artículo 16: 

El Director Técnico contratará a su vez la empresa contratista y esta quedará así relacionada con 

él y será responsable ante el mismo de todo lo que afecte o sea de su incumbencia en lo relacionado con 

la ejecución del conjunto de piezas. 

-Artículo 17: 
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Todos los documentos del contrato deberán ir sellados y registrados por cuenta del contratista. 

Cualquier multa que se derive del incumplimiento de estos requisitos será por cuenta del contratista. 

-Artículo 18: 

El Pago del costo del presente proyecto, se efectuará de la siguiente forma: El 40% en el momento 

en que se hace la entrega del proyecto y firma del contrato, el 50%, que en total suman un 90%, a la mitad 

aproximadamente de la fabricación del conjunto de piezas, según lo estime conveniente el Ingeniero 

Técnico de fabricación. Y el 10% restante una vez que se efectúa la recepción definitiva. 

-Artículo 19: 

El Director Técnico percibirá un 50% del total por su trabajo; cobrándose esa cantidad por 

certificaciones parciales mensuales, paralelas a las que irá pagando el cliente al contratista al irse 

desarrollando la elaboración de las piezas. 

 

-Artículo 20: 

El autor del proyecto percibirá el 5% del importe del proyecto, cobrando dicha cantidad una vez 

entregado el proyecto al cliente y habiéndolo aceptado este.Queda así pues responsable de todos los 

daños que pudieran derivarse de un mal diseño o cálculo de cualquier pieza. 

-Artículo 21: 

En la ejecución de las piezas, el contratista no tendrá derecho a la indemnización por el precio 

mayor que pudiera costar o por errores cometidos durante la ejecución. 

-Artículo 22: 

Como constará en el contrato, existe un plazo límite para la terminación de la elaboración de las 

piezas. Dicho límite establecido previamente, aceptado por el Director Técnico y el contratista, no deberá 

ser sobrepasado. 
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-Artículo 23: 

Para que cumpla dicho límite, el dueño podrá establecer multas al Director Técnico por cada día de 

retraso en la ejecución de las mismas, con cantidades fijadas en el contrato. 

A su vez el Director Técnico podrá ponerlas al contratista, de acuerdo con el contrato realizado 

entre ambos; siendo la cuantía dependiente de la fijada por el cliente al Director Técnico más 

independiente de las exigidas del Director al contratista. 

-Artículo 24: 

Una vez realizada la recepción definitiva, se liquidará al contratista la cantidad que se le adeude. 

-Artículo 25: 

La ejecución de los trabajos se contratará por unidades ejecutadas con arreglo a los documentos 

del proyecto y en las cifras fijadas que formarán el presupuesto general para la ejecución del trabajo 

contratado. 

El contratista someterá a la aprobación de la dirección técnica, cualquier trabajo que desee hacer 

de diferentes unidades de trabajo y de igual forma se procederá con las casas suministradoras. 

La resolución de la dirección técnica será inapelable, y su inobservancia por parte del contratista 

dará derecho a la entidad propietaria a ser indemnizado en los daños y perjuicios. 

 

-Artículo 26: 

Los contratos se adjudicarán en general en forma privada. El cuerpo de estos documentos 

contendrá: 

Comunicación de la adjudicación de una cláusula en la que se exprese terminantemente que el 

contrato está conforme al pliego de condiciones y demás documentos del presente proyecto. 

El contratista antes de firmar el documento correspondiente, así como todas las escrituras, habrá 

firmado también su conformidad al pliego de condiciones particulares que ha de regir su trabajo en los 

planos y en el presupuesto general. 
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-Artículo 27-A: 

Ambas partes se someterán en sus diferencias al arbitraje amigable compuestas por vía de 

equidad, designándose uno de ellos por el propietario, y otro por el contratista. 

 

-Artículo 27-B : 

 
Se considerará causas suficientes de rescisión de contrato las que a continuación se señalan: 

A) La muerte o incapacidad del contratista; 

B) La quiebra del mismo; 

C) Las alteraciones del contrato por las siguientes causas: 

• La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio de la Dirección Técnica, y en 

cualquier caso, siempre que la variación de presupuesto de ejecución 

como consecuencia de estas variaciones, represente más o menos el 

25% del importe total de aquel. 

• La modificación de unidades siempre que estas sean de un 40%. 

D) La suspensión de la construcción comenzada siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de tres meses como mínimo 

La suspensión de la construcción comenzada siempre que el plazo de suspensión haya excedido de tres 

meses como mínimo. 

E) El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del siguiente proyecto. 

F) La terminación de plazo de ejecución del montacargas sin llegar a la culminación de 

éste. 
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G) El abandono de la ejecución sin causa justificada a juicio de la dirección técnica. 

H) La mala fe en la ejecución de los trabajos a juicio de dicha dirección. 

 

 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS 
El proyecto consiste en el diseño de un sistema de manutención continua desde tolva hasta máquina 

cribadora. El conjunto estará formado por 3 elementos o sistemas principales: 

- Cinta transportadora de 6 metros. 

- Elevador de cangilones. 

- Cinta transportadora de 3 metros. 

3.1. Especificaciones de materiales y equipos. 

Los materiales de las piezas diseñadas y los distintos elementos normalizados deben de ser 

exactamente los indicados en la memoria de cálculo, sino se cumpliera se llevarían a cabo las sanciones 

económicas que más adelante se indicaran. 

Las dimensiones y el montaje el cual se detalla tanto en la memoria descriptiva como en los planos 

deben de ser cumplidos sin excepción. 

Dicho componente mecánico cuenta con la documentación acreditativa de adecuación al 

Real Decreto 1.215 de maquinaria, el no cumplimiento de alguno de los apartados anteriores ocasionaría 

la perdida de dicha acreditación por parte de la propiedad. 

El incorrecto mantenimiento de los elementos que conforman el conjunto de la instalaciónpuede 

ser otro aspecto de retirada de dicha acreditación ya que puede haber variación en la estructura de 

la mencionada maquinaria. 

A la entrega de maquina el constructor debe de entregar la documentación para el montaje, 

instalación y mantenimiento de lo siguiente: 

- Planos mecánicos del proyecto. 
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- Toda información técnica que sea requerida por el contratante. 

 

3.1.1. Normas. 

En este apartado se mostraran copia de las Normas, Reglamentos y leyes de carácter 

general que son de aplicación en la ejecución del proyecto. 

-Normas UNE: 

• UNE  58-200:1-73 TERMINOLOGÍA DE APARATOS A GRANEL. 

• UNE  58-200:2-73 TERMINOLOGÍA DE APARATOS PARA CARGAS AISLADAS. 

• UNE  58-203-75 REGLAS GENERALES RELATIVAS A LOS APARATOS PARA GRANELES 

SÓLIDOS Y CARGAS AISLADAS. 

• UNE  58-204-92 CINTAS TRANSPORTADORAS PROVISTAS DE RODILLOS PORTANTES. 

• UNE 58-204-97 “ERRATUM” CINTAS TRANSPORTADORAS PROVISTAS DE RODILLOS 

PORTANTES. 

• UNE  58-209-72 INFORMACIÓN QUE SE HA DE FACILITAR PARA SOLICITAR UNA 

INSTALACIÓN DE MANUTENCIÓN CONTINUA PARA PRODUCTOS A GRANEL. 

• UNE  58-211-85 CÓDIGO DE SEGURIDAD EN APARATOS DE MANUTENCIÓN CONTINUA. 

• UNE  58-212-87 ELEVADORES DE CANGILONES. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

• UNE  58-213-87 CANGILONES PROFUNDOS CON PARED POSTERIOR PLANA.  

• UNE  58-214-00 REGLAS PARA EL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. 

• UNE  58-216-86 NOMENCLATURA EN APARATOS DE MANUTENCIÓN CONTINUA. 

• UNE  58-217-86 CÓDIGO DE SEGURIDAD. REGLAS PARTICULARES. 

• UNE  58-218-87 CÓDIGO DE SEGURIDAD DE LOS TRANSPORTADORES DE BANDA. 

• UNE  58-222-87 ELEVADORES DE CANGILONES. CLASIFICACIÓN. 

• UNE  58-235-93 CLASIFICACIÓN Y SIMBOLOGÍA DE LOS MATERIALES A GRANEL. 

• UNE  58-244-94 TRANSPORTADORES DE CINTA PARA SERVICIOS DE CARGA LIGERA. 

• UNE 58-249-95 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS RODILLOS MOTRICES. 

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas. 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
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• Real Decreto 1215 / 97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección del medio ambiente de la Región de Murcia. 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT 2013). 

 

 

 

3.2. Especificaciones de ejecución. 

- Artículo 28: 

La manipulación de las piezas se hará con el mayor cuidado posible, no desembalando hasta el 

instante de utilizarlas, comprobando si han sufrido algún desperfecto, en cuyo caso la pieza será devuelta 

al almacén. 

- Artículo 29: 

Todos los materiales utilizados en la fabricación han de ser de absoluta garantía. 

- Artículo 30: 

Las piezas metálicas estarán constituidas por materiales férreos. Estarán exentas de impurezas y 

de cualquier otro defecto de fábrica que modifiquen sus propiedades. Su estructura será de grano fino y la 

superficie limpia y desprovista de defectos. 

- Artículo 31: 

Los materiales a emplear en cada una de las piezas deberán corresponderse en su composición y 

propiedades con los aquí citados. 

 

- Artículo 32: 

Cualquier otro material para ser empleado habrá de someterse a examen y aprobación de la 
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Dirección Técnica. 

- Artículo 33: 

Las características y propiedades de los materiales deben subsistir después del mecanizado 

y tratamientos correspondientes. 

- Artículo 34: 

Los cortes que se hagan necesarios para proceder al mecanizado de las piezas se harán en 

frío. 

 

- Artículo 35: 

El suministro de maquinaria se hará en perfectas condiciones debiendo reunir los 

siguientes requisitos: 

a) Ir totalmente engrasado y recubierto de papel fino las partes susceptibles de 

oxidación. 

b) Todas se suministran embaladas de forma hermética y llevarán grabado en su 

exterior la maquinaria que contiene, su destino y la casa suministradora. 

c) Todos los gastos originados al transportador y en el almacenaje del material 

rechazado serán por cuenta del ofertante. 

- Artículo 36: 

 

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 
 

- Por arco eléctrico manual electrodo revestido 

- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa 

- Por arco sumergido con hilo/alambre 

- Por arco sumergido con electrodo desnudo 

- Por arco con gas inerte 

- Por arco con gas activo 

- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo 
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- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte 

- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte 

- Por arco de conectores 
 

Las soldaduras se harán protegidas de los efectos directos del viento, de la lluvia y de la nieve. 
 

En obra y a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que incluirá, 

como mínimo, detalle, dimensiones y tipo de las uniones, especificaciones de los tipos de 

electrodos y precalentamiento, secuencia de soldadura, limitaciones a la soldadura discontinua y 

comprobaciones intermedias, giros o vueltas de las piezas necesarias para la soldadura, detalle de 

las fijaciones provisionales, disposiciones frente al desgarro laminar, referencia al plano de 

inspección y ensayos, y todos los requerimientos para la identificación de las soldaduras. 

 

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 

cualificados según la UNE-EN 287-1. 

 

 

 3.2.1.- Ensayos. 

- Artículo 37: 

Los materiales laminados, extrusionados y elementos tubulares deberán someterse a ensayo de 

tracción, una pieza de cada lote de 25, o bien de menor cuantía dependiendo todo ello del estado en que 

se reciban los materiales respecto a la posible arbitrariedad que puedan presentar sus características 

técnicas. 

- Artículo 38: 

Si los resultados de los ensayos no corresponden a los establecidos en este pliego de condiciones, 

se someterán en número doble a un nuevo ensayo y si éstos resultados no son satisfactorios serán 

rechazados. 
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- Artículo 39: 

El objeto del control funcional o dinámico es la determinación de las deformaciones que 

puedan presentarse y que pudieran comprometer la precisión geométrica y dimensional de las 

piezas elaboradas. Este control ha de ofrecer las suficientes garantías para la seguridad de las 

piezas, además de precisión geométrica y de forma. 

 

    3.2.2.- Pruebas. 

- Artículo 40: 

Las normas presentes de control y verificación serán representadas por los constructores, 

a fin de establecer la correspondencia del productor con los requisitos exigidos de producción, 

precisión y de funcionamiento. Cualquier falta de cumplimiento de las presentes normas 

repercutirán en el comportamiento del comprador, en el sentido de liberarlo de este o eximirlo de 

alguna de las cláusulas que pudieran afectar. 

- Artículo 41: 

El control a máquina descargada, se hará por el constructor a medida que se construyen 

los distintos órganos que constituyen la máquina y a medida que va efectuándose el montaje. 

- Artículo 42: 

La verificación dinámica se efectuará con la máquina bajo carga. Los esfuerzos en las 

pruebas deben estar comprendidos entre los límites que no produzcan deformaciones 

permanentes. 

- Artículo 43: 

Todos los gastos normales ocasionados por los procesos de verificación y comprobación a 

que se refiere éste pliego de condiciones, serán de cuenta del constructor. 
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- Artículo 44: 

Si, por cualquier causa, los instrumentos previstos para la verificación no estuvieran disponibles, 

podrán ser sustituidos por otros equivalentes, siempre que con ello no se perjudique la exactitud de la 

precisión. 

- Artículo 45: 

Durante la verificación no podrá hacerse ninguna separación de partes que constituyen el sistema, 

la cual debe someterse al control, tal como se ha montado definitivamente. Cualquier anormalidad que no 

asegure el 

cumplimiento exacto de este artículo, anula las pruebas que en estas condiciones se estén 

ejecutando, aunque no las anteriores. 

 

- Artículo 46: 

La precisión en ciertos órganos fundamentales debe estar garantizada por el constructor de la 

máquina, que asume todas las responsabilidades al respecto, si bien no han de ser controladas todas las 

partes de carácter funcional. 

- Artículo 47: 

Si por alguna causa, el comprador quisiera efectuar una segunda comprobación de alguna de las 

partes esenciales, lo hará a su cargo, no pudiendo exigir de la casa constructora, la verificación de dichas 

partes por segunda vez. 

- Artículo 48: 

Recepción provisional: se realizará cuando se hayan terminado los trabajos objeto del presente 

contrato, mediante solicitud del contratista al dueño y al Director Técnico. 
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- Artículo 49: 

El Director Técnico procederá a la inspección de los trabajos mencionados y si están en 

estado de recibidos, extenderá un acta haciéndolo constar, o bien los motivos de la no aceptación 

en su caso. 

- Artículo 50: 

Recepción definitiva: seis meses después de la recepción provisional procederá el Director 

Técnico a un nuevo examen, proponiendo la recepción definitiva si el conjunto de piezas responde 

a las condiciones exigidas, realizándose a la vez el pago del 10% restante del coste de fabricación, 

siempre y cuando resulte satisfactoria la prueba de recepción definitiva. 

- Artículo 51: 

Una vez realizada y aceptada la revisión definitiva, el contratista queda libre de toda 

responsabilidad en todo lo relacionado con la elaboración del presente proyecto 

- Artículo 52: Epílogo 

 
Todo cuanto se hallase definido en el presente Pliego de Condiciones, será ejecutado bajo la 

responsabilidad del Ingeniero que dirija las obras. 

 

 

 

 
 
 

 Murcia, Julio 2014 
 

El Ingeniero técnico industrial 
 

Miguel Antonio Turbeville Alcántara 
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