Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 m2 de Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial
(arranque del césped), hasta 25 cm de profundidad, por medios
mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxilares, medida la superficie realmente trabajada.
Mano de obra 0,12
Maquinaria 0,47
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,62
2 m3 de Excavacién por medios mecanicos, con una profundidad hasta 60 cm
(en el caso dela instalacidén eléctrica) p.p. de medios auxiliares, sin
incluir 1la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en
obra.
Mano de obra 0,93
Maquinaria 0,61
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05
1,62
3 m3 de Excavacién de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad,
para alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes,
realizada mediante zanjadora hidrdulica autopropulsada de 16 CV de
potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en
obra.
Mano de obra 0,49
Magquinaria 1,01
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05
1,58
4 m de Consiste en realizar lineas, dibujadas con cal, yeso, o similar,
indicando con puntos de yeso 6 con estacas de madera clavadas en el
suelo, las cotas y los lugares en que habradn de plantarse los arboles
y deméds plantas principales., medida la superficie ejecutada en obra.
Mano de obra 0,63
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,66
5 m3 de Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con
suelos tolerables o adecuados, procedentes de la propia excavacién y
p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.
Mano de obra 0,23
Maquinaria 11,87
Materiales 1,98
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,43
14,79
6 ud de Boca de riego de tipo "jardin", fabricada en latén, con conexién
hembra de 1’’ y presidén maxima de 15 atm. Integrada en la tuberia
general de PVC 75/6. Incluida toma roscada para acople con racor de
manguera, completamente instalada, y la valvula de corte de 1% medida
la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 2,84
Materiales 8,09
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,33
11,48
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7 ud de Difusor de emergencia para marcos pequefios, de caudal
proporcional al sector regado (240 a 606 L/h). Altura de emergencia:
10 cm. Con valvula antidrenaje y junta autolimpiante, filtro, conexidn
a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 2,24
Materiales 3,49
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,18
6,02
8 m de Tuberia PE 50/6 (50 mm de didmetro y 6 atm de presidn). Para un
caudal de 500 a 800 L/h a una presién de 2 a 4 kg/cm2, en el riego por
aspersidén; para un caudal de 240 a 606 L/h, en el riego por difusién.
i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.i/p.p. de
accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
Mano de obra 36,26
Materiales 0,99
3 % Costes Indirectos 1,12
38,37
9 m de Tuberia PVC 75/6 (75 mm de didmetro y 6 atm de presidn) encargada
de llevar diferentes dispositivos del riego (bocas de riego,
electrovalvulas...) y de distribuir el agua a las diferentes tuberias
de riego, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
Mano de obra 15,54
Materiales 1,16
3 % Costes Indirectos 0,50
17,20
10 ud de Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance
regulables, para una presién de trabajo de 2 a 4 kg/cm2 y rango de
alcance 20 m a 23 m, incluida conexién de turbina a tuberia de riego
mediante unidén articulada, totalmente instalado, medida la unidad en
funcionamiento.
Mano de obra 2,24
Materiales 22,48
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes Indirectos 0,76
25,97
11 ud de Gotero integrados en la manguera de 16 mm. de caudal 2,2 L/h.
Separacidén entre goteros: 0,3 m. Colocado directamente sobre tuberia
de riego, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 0,37
Materiales 0,23
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,63
12 m de Tuberia de polietileno (PE 32/4), donde las uniones son de
presidén o machiembradas (roscadas); 32 mm de didmetro y 4 atm de
presidén de aguante a las roturas; con goteros integrados,
autoregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la
pared a una equidistancia de 0,30 cm, para un caudal de 2,2 L/h,
i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
Mano de obra 0,05
Materiales 1,07
3 % Costes Indirectos 0,03
1,15
13 ud de Electrovalvula para riego, cuerpo de pastico con solenoide de 2
vias incorporado en el cuerpo de la valvula; de bajo consumo (24
V.A.C.), con apertura manual y regulador de caudal, con conexién
roscada a 1", colocada en instalacidén de riego, medida la unidad en
funcionamiento.
Mano de obra 4,08
Materiales 27,71
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes Indirectos 0,97
33,40
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14 ud de Suministro e instalacidén de bomba para aumento de presidn,
vertical, multicelular, con grado de proteccién IP 55, de 7,5 CV de
potencia, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalacién
eléctrica, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra 74,82
Maquinaria 24,83
Materiales 869,51
Medios auxiliares 19,38
3 % Costes Indirectos 29,66
1.018,20
15 ud de Suministro e instalacién de grupo de presidn para el
abastecimiento de las fuentes potables. Cuenta con una bomba de
presidén y un depdsito de expansidn de membrana de 50 litros
incorporado, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir
instalacidén eléctrica, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra 82,29
Materiales 377,62
Medios auxiliares 13,80
3 % Costes Indirectos 14,21
487,92
16 ud de Cuadro de mando de alumbrado publico, para 3 circuitos (el
superior, el inferior y un subsistema de riego), montado sobre armario
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
1000x800x250 mm, con los elementos de proteccidédn y mando necesarios,
como 1 interruptor automatico general, 2 contactores, 1 interruptor
automdtico para proteccidén de cada circuito de salida, 1 inte rruptor
diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial
para proteccidén del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y
reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la
unidad instalada en obra.
Mano de obra 129,75
Materiales 1.444,78
Medios auxiliares 31,49
3 % Costes Indirectos 48,18
1.654,20
17 m de Linea para alumbrado puiblico enterrada bajo acera, en zanja de
40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre
de 6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso
levantado y reposicién de acera, excavacidédn y relleno con 5 cm de
arena de rio y resto con materiales sobrantes, incluso suministro,
montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavacién, y pruebas de
rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.
Mano de obra 9,31
Maquinaria 2,69
Materiales 11,37
Medios auxiliares 0,80
3 % Costes Indirectos 0,73
24,90
18 m de Linea para alumbrado publico enterrada bajo acera, en zanja de
40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre
de 6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso
levantado y reposicién de acera, excavacién y relleno con 5 cm de
arena de rio y resto con materiales sobrantes, incluso suministro,
montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavacién, y pruebas de
rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.
Mano de obra 7,54
Magquinaria 2,69
Materiales 12,61
Resto de Obra 24,90
3 % Costes Indirectos 1,43
49,17
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19 m de Linea para alumbrado puiblico enterrada bajo acera, en zanja de
40x60 cm (ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre
de 6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso
levantado y reposicién de acera, excavacidédn y relleno con 5 cm de
arena de rio y resto con materiales sobrantes, incluso suministro,
montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavacién, y pruebas de
rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.
Mano de obra 9,31
Maquinaria 2,69
Materiales 14,53
Resto de Obra 1,58
3 % Costes Indirectos 0,84
28,95
20 ud de Arqueta 40x40 cm libres, para paso, derivacidén o toma de tierra,
i/excavacidén, solera de 10 cm de hormigdén HM-10 N/mm2, alzados de
fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/3, con cerco y
tapa cuadrada 40x40 cm en fundicidén, medida la unidad ejecutada en
obra.
Mano de obra 23,76
Magquinaria 0,69
Materiales 25,90
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes Indirectos 1,55
53,05
21 ud de Pica para toma de tierra de semadforo o alumbrado, de acero
cobrizado de 1 m de longitud y D=14,6 mm, i/suministro, montaje y
arqueta ciega de 60x60x55 cm, medida la unidad ejecutada en obra.
Mano de obra 42,12
Magquinaria 1,46
Materiales 34,85
Medios auxiliares 2,96
3 % Costes Indirectos 2,44
83,83
22 ud de Placa para toma de tierra de semdforo o alumbrado, en chapa de
cobre de 500x500x2 mm, i/suministro, montaje, arqueta de 60x60x60 cm,
excavacién en su fondo, relleno compactado y conexiones, medida la
unidad ejecutada en obra.
Mano de obra 8,33
Materiales 25,39
Medios auxiliares 0,67
3 % Costes Indirectos 1,03
35,42
23 ud de Baliza con dos superficies cilindricas de chapa de acero con
radios desiguales cuya altura es de 90 cm y la base tiene 284 mm de
didmetro. Presenta tubos fluorescentes de 2 x 18 W. Estd anclada con
tornillo y pesa 28 Kg. Medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 15,57
Materiales 462,99
Medios auxiliares 9,57
3 % Costes Indirectos 14,064
502,77
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24

25

26

27

28

ud de Farola, formada por columna troncocénica, inclinada, de 7 m de
altura, de acero corten y acero galvanizado, en chapa de 5 mm,
soldadura con corddn continuo, acabado decapado, 3 proyectores PR-15+
o equivalente, carcasa en polimero técnico acabado pintado en plata,
reflector de aluminio anodizado, éptica intensiva, equipo eléctrico y
léampara HAL de 70 W incluidos, incluso cimentacién mediante dado de
hormigén de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante esparragos
roscados y empotrados. Medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

ud de Farola formada por columna troncocdnica, inclinada, de 5 m de
altura, de acero inoxidable AISI 316 L, en chapa de 4 mm, soldadura
con corddédn continuo, acabado satinado, 2 proyectores PR-15+ o
equivalente, carcasa en polimero técnico acabado pintado en plata,
reflector de aluminio anodizado, déptica intensiva, equipo eléctrico y
lampara HAL de 70 W incluidos, incluso cimentacidén mediante dado de
hormigbén de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante esparragos
roscados y empotrados. Medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra
Magquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

m2 de Preparacidédn del terreno. Entrecava, desmenuzado, limpieza,
nivelado y abonado para la plantacién con medios mecanicos

Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes Indirectos

ud de Plantacidén de arboles de hoja perenne de 8-16 cm de perimetro de
tronco, suministradas en contenedor o cepelldn, en hoyo de plantacién
con forma de cubeta tronco-cdénica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 40x80x130 cm, abierto por medios mecanicos,
incluido replanteo, presentacidén de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente segun calidad de la
misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavacién,
formacién de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

ud de Plantacidén de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en
contenedor, en hoyo de plantacién con forma de cubeta tronco-cédnica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x40 cm,
aproximadamente; abierto por medios mecédnicos, incluido replanteo,
presentacién de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente segun calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavacién, formacidén de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

153,17
35,92
2.295,58
57,48
76,26

153,17
35,92
4.088,92
93,34
131,14

0,52
0,01
0,02

3,97
1,38
0,03
0,11
0,16

1,81
0,83
0,02
0,05
0,08

2.618,41

4.502,49
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
29 m de Plantacién de setos con plantas de <100 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepelldn, en zanja de seccidn de
tronco-cdnica con unas dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 30x50x30 cm, abierto por medios mecanicos y
repasada a mano, incluido replanteo, presentacién de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente segln
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo de la zanja, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavacidén, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el
precio de la planta.
Mano de obra 2,65
Magquinaria 1,66
Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,13
4,56
30 m2 de Plantacién de plantas vivaces en masa, suministradas en
contenedor, con una densidad de <9 plantas/m2, en terreno pendiente
previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una
profundidad de 10 cm, abonado, distribucidén de plantas, plantacién,
rastrillado, limpieza y primer riego.No incluye el precio de la
planta.
Mano de obra 3,59
Maquinaria 0,07
Materiales 0,57
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,13
4,44
31 ud de Suministro y colocacién de una tumbona de hormigdn armado
construida en una sola pieza, su peso es de 320 kg. Sus dimensiones
son 60 x 160 x 80 cm. Quedan incluidos anclaje al terreno, segun
instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.
Mano de obra 9,82
Maquinaria 14,90
Materiales 485,91
Medios auxiliares 10,21
3 % Costes Indirectos 15,63
536,47
32 ud de Suministro y colocacidén de banco moldeado en hormigdén y acabado
apomazado. Su geometria destaca por la curvatura de sus planos, donde
la horizontalidad del asiento se eleva hasta convertirse en
apoyabrazos. Su peso es de 600 kg. Dimensiones: 80 x 210 x 85 cm.
Apoyado sobre el suelo, incluidos anclaje al terreno, segun
instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.
Mano de obra 9,82
Maquinaria 14,90
Materiales 732,02
Medios auxiliares 15,13
3 % Costes Indirectos 23,16
795,03
33 ud de Suministro y colocacién de de madera y acero galvanizado. Pesa
85 kg. Dimensiones: 90 x 230 x 80 cm. Apoyado sobre el suelo,
incluidos anclaje al terreno, segtn instrucciones del fabricante, y
limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra 9,82
Magquinaria 14,90
Materiales 839,30
Medios auxiliares 17,28
3 % Costes Indirectos 26,44
907,74
Reordenacién paisajistica de 23.878,4 m2 1la Cuesta del Batel en el TM de Cartagena Pagina 6




Cuadro de precios n° 2

Importe
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Parcial Total
(euros) (euros)
34 ud de Suministro y colocacién de banco modular de hormigédn armado con
un perfil extruido de gran plasticidad que evoca a una piramide
truncada invertida. Su peso es de 1700kg.Dimensiones: 80 x 300 x 45cm.
Incluidos anclaje al terreno, segun instrucciones del fabricante, y
limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra 9,82
Magquinaria 14,90
Materiales 541,44
Medios auxiliares 11,32
3 % Costes Indirectos 17,32
594,80
35 ud de Suministro y colocacidén de una papelera que se compone de una
base de hormigdédn armado de color gris granitico o beige y una cubeta
basculante de acero inoxidable pulido. Se apoya sobre el terreno sin
anclajes debido a su gran peso (345 kg.) y estabilidad. Capacidad de
28 1. Dimensiones: 70 x 50 x 70 cm, segln instrucciones del fabricante
y limpieza, medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra 9,82
Materiales 492,99
Medios auxiliares 10,06
3 % Costes Indirectos 15,39
528,26
36 ud de Alcorque formado por dos piezas de hormigédn prefabricado. Su
peso es de 274 kg. En su interior el plano del pavimento se alarga con
dos anillas concéntricas de fundicién de aluminio cuyos didmetros son
95, 75, 51 cm. Colocacidén empotrado, encuentro con el pavimento
existente con mortero 1/6 de cemento y limpieza, medida la unidad
colocada en obra.
Mano de obra 10,02
Maquinaria 14,91
Materiales 406, 38
Medios auxiliares 8,60
3 % Costes Indirectos 13,20
453,11
37 ud de Fuente de hormigdén que se compone de un cafio tubular curvado de
gran didmetro de acero inoxidable, un pulsador que acciona el agua y
una base de hormigdén. Dimensiones: 80 x 95 x 86 cm. Incluidos
colocacién en obra y conexidn de agua potable y de saneamiento a pie
de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad
colocada en obra.
Mano de obra 100,30
Materiales 1.458,05
Medios auxiliares 31,17
3 % Costes Indirectos 47,69
1.637,21
38 ud de El juego esté compuesto por dos torres, un tobogan, dos
plataformas, una escalerilla de acceso, una rampa, una pasarela, una
barra de bomberos, una trepa en forma de “U” y un trepa recto.
Los materiales que conforman el juego son: placas laminadas de alta
presidén (HPL) de color rojo, marrdn, amarillo y azul; un tubo de acero
pintado con pintura poliéster termolacada color rojo; un tubo de
bomberos y bajante tobogdn en acero inoxidable; una plataforma y
postes de madera tratada en autoclave; y una trepa de cuerda armada.
Fijaciones: mediante anclaje y pernos o mediante zapatas de hormigdn.
Mano de obra 27,54
Materiales 519,99
Medios auxiliares 10,95
3 % Costes Indirectos 16,75
575,23
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39 ud de El juego estd compuesto por dos plazas con asiento plano. Su
balanceo es tranquilizante y ademéds desarrolla las facultades de
equilibrio y coordinacién.
Los materiales que conforman el juego son: placas de HPL amarillo o
azul o verde o blanco o rojo; un tubo de acero pintado con pintura
poliéster termolacada rojo; y postes de madera tratada en autoclave.
Fijaciones: mediante anclaje y pernos o mediante zapatas de hormigdn.
Mano de obra 27,54
Materiales 897,98
Medios auxiliares 18,51
3 % Costes Indirectos 28,32
972,35
40 ud de El juego de balanceo se comprende de dos caballitos con un eje
de estabilizacién central que impide que el sube y baja se tuerza
lateralmente.
Los materiales que conforman el juego son: placas de HPL rojo y
amarillo; un tubo de acero pintado con pintura poliéster termolacada
azul; y madera tratada en autoclave. La base serd de chapa decapada
galvanizada en caliente.
Fijaciones: mediante pernos de anclaje.
Mano de obra 27,54
Materiales 715,98
Medios auxiliares 14,87
3 % Costes Indirectos 22,75
781,14
41 ud de El juego de balanceo en forma de cruz con los colores del
parchis se compone de un solo muelle.
Los materiales que conforman el juego son: placas de HPL marrdn y
amarillo; tubo de acero pintado con pintura poliéster termolacada
azul; y una base de chapa decapada galvanizada en caliente.
Fijaciones: mediante pernos de anclaje.
Mano de obra 27,54
Materiales 715,98
Medios auxiliares 14,87
3 % Costes Indirectos 22,75
781,14
42 m2 de Suministro y colocacidén de unidad de caucho continuo, funcidn
amortiguadora de 110 mm de espesor, para una altura de caida de hasta
2,5 m, segun norma EN 1177, i/p.p. Pavimento drenante, antideslizante
y antiabrasivo. Minimo mantenimiento. Medida la unidad ejecutada en
obra.
Mano de obra 1,24
Materiales 32,28
Medios auxiliares 0,67
3 % Costes Indirectos 1,03
35,22
43 ud de Suministro y colocacién de estructura de acero galvanizado para
resistencia al exterior con contacto con albero. Cimentacién mediante
zapata de hormigén. Dimensiones: 1381x1235x1308 mm. Objetivos:
reforzar de la musculatura abdominal y lumbar. Mejora la flexibilidad
y agilidad de la columna vertebral y de la cadera. Totalmente
instalado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra 30,80
Materiales 150,25
Medios auxiliares 3,62
3 % Costes Indirectos 5,54
190,21
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NO

Designacioén

Importe

Parcial
(euros)

Total
(euros)

44

45

46

47

48

ud de Suministro y colocacién de estructura de acero galvanizado para
resistencia al exterior con contacto con albero. Cimentacién mediante
zapata de hormigén. Dimensiones: 2136x407x1650 mm. Estructura para
desarrollar y reforzar la musculatura de las piernas y la cintura, en
concreto de cuédriceps, gemelos, gluteos y musculos abdominales
inferiores. Totalmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

ud de Suministro y colocacidén de estructura de acero galvanizado para
resistencia al exterior con contacto con albero. Cimentacién mediante
zapata de hormigdén. Dimensiones: 1323x1044x586 mm. Estructura para
efortalecer la musculatura abdominal y lumbar. Aumenta el consumo de
grasa abdominal, obteniéndose una mejor figura. Totalmente instalado,
incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

ud de Suministro y colocacidédn de estructura de acero galvanizado para
resistencia al exterior con contacto con albero. Base antiderrapante
donde pones los pies para realizar los movimientos. Cimentacidn
mediante zapata de hormigédn. Dimensiones: 2050x568x1423 mm. Estructura
para desarrollar la fuerza muscular en los miembros superiores e
inferiores, asi como en cintura. Fortalecimiento de la funcidn
cardiaca y pulmonar, y mejora de la coordinacidédn entre miembros.
Totalmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en
obra.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

ud de Suministro y construccién a partir de tubo acero al carbono,
bordes no cortantes. Acceso a uniones entre piezas limitado mediante
protecciones de plastico. Esmalte verificado con acciones
anticorrosivas, antioxidantes y anti vandalicas, para resistencia al
exterior con contacto con albero. Cimentacidén mediante zapata de
hormigén. Dimensiones: 1170x885x1345 mm. Objetivos: potenciar,
desarrollar y mejorar la musculatura de los hombros. Mejora la
flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muflecas, codos
y claviculas. Totalmente instalado, incluida limpieza, medida la
unidad instalada en obra.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

ud de Suministro y colocacién de soporte aparca bicicletas para 7
unidades, de estructura de tubo de acero inoxidable y acabado pulido.
La instalacién se realiza empotrada sobre cualquier tipo de
pavimento.Formando U invertida de 75 cm de altura, y 75 cm de
longitud. Su peso es de 8 kg. La instalacidén se realiza empotrada
sobre cualquier tipo de pavimento. La distancia entre cada tubo es de
85 cm. Instalacién completa, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

61,60
225,38
5,74
8,78

123,20
338,06
9,23
14,11

123,20
375,63
9,98
15,26

92,40
375,63

14
14,32

37,44
195,33
4,66
7,12

301,50

484,60

524,07

491,71

244,55
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
49 m de Suministro y colocacién de vallado de 90 cm de altura. Esta
fabricada con postes conformados por pletinas metdlicas y rematadas en
esfera de acero, ambos galvanizados en caliente. Posee placa de
anclaje para atornillado al suelo también galvanizada. Los quitamiedos
estén realizados en panel laminado de alta densidad HPL y acabados en
sugestivos y variados colores. Mantenimiento escaso. Instalacidn
completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra 10,72
Materiales 8,56
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,59
20,26
50 ud de Suministro y colocacién de pista para petanca realizada en
madera de pino tratada en autoclave, de planta rectangular, en cuyo
interior se ubica arena para desarrollar el juego de petanca.
Dimensiones: 1500 x 400 x 40 cm. Totalmente instalada, incluida
limpieza, medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra 616,00
Materiales 805,22
Medios auxiliares 28,42
3 % Costes Indirectos 43,49
1.493,13
51 ud de Tope para camidén en excavaciones, compuesto por tabldén de 20x20
cm, y estacas para hincar en tierra, incluida colocacidén y desmontaje.
Materiales 9,08
3 % Costes Indirectos 0,27
9,35
52 ud de Valla de contencién tipo "ayuntamiento", metdlica de 2,5 m de
largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida colocacidn,
mantenimiento y retirada (amortizable en 10 usos).
Materiales 8,74
3 % Costes Indirectos 0,26
9,00
53 ud de Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado,
con terminacién en colores rojo y blanco, patas metdlicas (amortizable
en 10 usos), incluida colocacidén y desmontaje.
Materiales 17,56
3 % Costes Indirectos 0,53
18,09
54 ud de Suministro de gafas antipolvo y antiimpacto de particulas a gran
velocidad y media energia; montura integral de PVC; ocular de
policarbonato; panoradmica y resistente al empafiamiento. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.
Materiales 14,96
3 % Costes Indirectos 0,45
15,41
55 ud de Suministro de par de guantes de proteccidn contra riesgos
mecénicos. Tallaje segun necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 420, EN 388.
Materiales 2,84
3 % Costes Indirectos 0,09
2,93
56 ud de Suministro de par de guantes de proteccidén antivibratorio,
fabricados en cuero con almohadillado interior. Tallaje segln
necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
420.
Materiales 16,91
3 % Costes Indirectos 0,51
17,42
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
57 ud de Suministro de par de guantes con proteccién dorsal a cortes con
motosierra. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
420, pr EN 381-7.
Materiales 22,172
3 % Costes Indirectos 0,68
23,40
58 ud de Suministro de par de guantes de proteccidn del riesgo eléctrico
en baja tensidén, para utilizacidén directa sobre instalaciones de hasta
500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
420, EN 60903.
Materiales 28,78
3 % Costes Indirectos 0,86
29,64
59 ud de Suministro de orejeras compuestas por dos casquetes que se
ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de
elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable y
recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
352-1.
Materiales 16,15
3 % Costes Indirectos 0,48
16,63
60 ud de Suministro de par de botas de seguridad de cafia alta, proteccién
al corte con motosierra y suela antideslizante. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 344, pr EN 381-6.
Materiales 99,07
3 % Costes Indirectos 2,97
102,04
61 ud de Suministro de par de botas de seguridad de cafia alta, fabricadas
en material resistente al agua, con puntera reforzada y suela
antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
344, EN 345.
Materiales 14,51
3 % Costes Indirectos 0,44
14,95
62 ud de Suministro de pantalones de proteccidén al corte en trabajos con
motosierra. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones pr EN
381-2, pr EN 385-5.
Materiales 83,30
3 % Costes Indirectos 2,50
85,80
63 ud de Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetdn con
capucha y pantaldén fabricado en PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 340, EN 343.
Materiales 12,31
3 % Costes Indirectos 0,37
12,68
64 ud de Suministro de chaleco proteccidén de alta visibilidad formado por
peto y espaldera en tejido sintético.
Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471.
Materiales 15,72
3 % Costes Indirectos 0,47
16,19
65 ud de Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de
arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 397.
Materiales 4,23
3 % Costes Indirectos 0,13
4,36
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66 ud de Toma de tierra de la instalacién provisional de obra, con
resistencia de electrodo de R < 80 ohmnios y resistividad del terreno
150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado
incluso parte proporcional de excavacién de tierra compacta, solera de
mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad de tapa de arqueta de
hormigédn armado, unidad de pica y unidad de linea principal,
totalmente terminada, incluida demolicidén y transporte a vertedero.
Materiales 148,42
3 % Costes Indirectos 4,45
152,87
67 ud de Cuadro general obra de potencia maxima Pmax = 20 kw, compuesto
por armario metdlico con revestimiento de poliéster, indice de
proteccidén IP 559, con cerradura, interruptor automdtico
magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automatico deferencial de 4x40 A
300 m A, y cinco interruptores automdticos magnetotérmicos de 2x25 A,
incluyendo cableado, rétulos de identificacién y bornes de salida,
totalmente instalado.
Materiales 563,22
3 % Costes Indirectos 16,90
580,12
68 ud de Extintor de agua pulverizada con eficacia extintora 13A/55B, de
9 1 de agente extintor, incluido soporte, manbémetro y totalmente
instalado. Normativa aplicable UNE 23110.
Materiales 45,72
3 % Costes Indirectos 1,37
47,09
69 h de Coordinador en seguridad y salud laboral en fase de ejecucidn de
obra segun R.D. 1627/97.
Mano de obra 27,17
3 % Costes Indirectos 0,82
27,99
70 h de Cuadrilla de seguridad dedicada a la identificacidén de riesgos y
deteccidén, mantenimiento y reposicién de las protecciones colectivas.
Mano de obra 16,90
3 % Costes Indirectos 0,51
17,41
71 h de Sefialista de obra en general.
Mano de obra 7,95
3 % Costes Indirectos 0,24
8,19
72 h de Informacidén y formacidn en prevencidn de riesgos laborales.
Mano de obra 17,89
3 % Costes Indirectos 0,54
18,43
73 ms de Alquiler barracdn prefabricado para aseo en obra, valido para 10
personas, estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, suelo
contrachapado hidréfugo, ventana corredera de 0,8 m2 con reja y luna,
dotado de calentador eléctrico de 50 1, un inodoro, una placa de ducha
y un lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua, sin
transporte.
Materiales 178,91
3 % Costes Indirectos 5,37
184,28
74 ud de Percha para duchas o aseos de obra, colocada.
Materiales 3,05
3 % Costes Indirectos 0,09
3,14
75 ud de Recipiente-cubo de basura.
Materiales 37,11
3 % Costes Indirectos 1,11
38,22
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76 ud de Secamanos eléctrico por aire.
Materiales 82,82
3 % Costes Indirectos 2,48
85,30
77 ud de Dosificador de jabdén uso industrial de 1 1 de capacidad.
Materiales 21,20
3 % Costes Indirectos 0,64
21,84
78 ud de Espejo para vestuario, colocado.
Materiales 15,24
3 % Costes Indirectos 0,46
15,70
79 ud de Sefial de advertencia de riesgo eléctrico, fabricada en PVC, con
caracteristicas y simbologia segun R.D. 485/97. Incluso soporte,
instalacidén, mantenimiento y retirada.
Materiales 14,58
3 % Costes Indirectos 0,44
15,02
80 ud de Sefal normalizada trafico, metdlica triangular de peligro
"obras", segun norma 8.3. IC-MOPU, incluido soporte metéalico,
mantenimiento y retirada.
Materiales 138,48
3 % Costes Indirectos 4,15
142,63
81 ud de Cono de balizamiento reflectante en plastico a franjas rojas
sobre fondo blanco, incluido instalacién y retirada.
Materiales 29,82
3 % Costes Indirectos 0,89
30,71
82 ud de Reconocimiento médico realizado a los trabajadores, al comienzo
de la obra y periddicos.
Materiales 62,95
3 % Costes Indirectos 1,89
64,84
83 ud de Maletin botiquin portdtil de primeros auxilios, conteniendo los
especificos y accesorios segun el R.D. 486/97 (Disposiciones
curinarias de S y S en los lugares de trabajo).
Materiales 79,51
3 % Costes Indirectos 2,39
81,90
84 ud de Reposicidén material sanitario durante el transcurso de la obra.
Materiales 46,39
3 % Costes Indirectos 1,39
47,78
85 m2 de Se colocard sobre terreno estabilizado y consolidado, o sobre
capa de zahorras naturales compactadas (100% Proctor Normal). A
continuacién se dispondrd una capa de tierra batida de 1 a 2 cm de
espesor con albero de tamafio médximo 0,25 mm. Esta capa se apisonaré
hasta conseguir su total consolidacidén y se afiadird un 10% de cal para
evitar que las escorrentias formen surcos.
Materiales 1,36
3 % Costes Indirectos 0,04
1,40
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86 m2 de Hormigdn semiseco prensado que combina dos formatos de losas de
hormigén coloreado en masa de 12 centimetros de espesor, con un
despiece que se ve realzado gracias a su junta abierta por separadores
incluidos en sus caras verticales. Se asienta sobre un lecho de arena,
confinado perimetralmente, de un espesor de 4 a 6 centimetros de
espesor, sobre el suelo previamente compactado y nivelado.
Materiales 3,16
Medios auxiliares -0,01
3 % Costes Indirectos 0,10
3,25
87 m2 de El carril bici se realizard mediante la aplicacidén del sistema
COMPODUR URBANO S/A (ver ficha técnica), revestimiento rugoso de
pavimentos de aglomerado asfaltico obtenido mediante la puesta en obra
de un sistema multicapa. Dicho sistema, de unos 2 mm de espesor, estéa
formado por la aplicacidén sucesiva de morteros a base de resinas
sintéticas y acrilicas para la preparacién del soporte y capa base del
conjunto. Incluye acondicionamiento del terreno y sefilalizacidn del
carril.
Sin descomposicién 1,21
3 % Costes Indirectos 0,04
1,25
88 ud de Suministro de Hibiscus rosa-sinensis de 50/70 cm de altura, en
contenedor.
Sin descomposicién 3,65
3 % Costes Indirectos 0,11
3,76
89 ud de Suministro de Asteriscus maritimus de 10/15 cm de altura, en
contenedor.
Materiales 5,42
3 % Costes Indirectos 0,16
5,58
90 ud de Suministro de Arbustus unedo de 125/150 cm de altura, en
contenedor.
Materiales 33,46
3 % Costes Indirectos 1,00
34,46
91 ud de Suministro de Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 10-12 cir. cm, en
contenedor.
Materiales 35,59
3 % Costes Indirectos 1,07
36,66
92 ud de Suministro de Lavandula dentata (Alhucema) de 30/40 cm de
altura, en contenedor.
Materiales 2,60
3 % Costes Indirectos 0,08
2,68
93 ud de Suministro de Rosmarinus officinalis (Romero) de 20/30 cm de
altura, en contenedor.
Materiales 1,11
3 % Costes Indirectos 0,03
1,14
94 ud de Suministro de Myrtus communis de 20/30 cm de altura, en
contenedor.
Materiales 1,30
3 % Costes Indirectos 0,04
1,34
95 ud de Suministro de Santolina chamaecyparissus de 20/30 cm de altura,
en contenedor.
Materiales 1,30
3 % Costes Indirectos 0,04
1,34
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96 ud de Suministro de Ligustrum ovalifolium de 60/80 cm de altura, en
contenedor.
Sin descomposicién 4,37
3 % Costes Indirectos 0,13
4,50
97 m2 de Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios
mecénicos (carril bici), con carga y transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxilares, medida la superficie realmente trabajada.
Mano de obra 0,11
Magquinaria 0,47
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,61
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