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1. CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES 
 

1.1. Contrato. 
 

A efectos de ejecución de las obras, se considerara como fecha de comienzo de las mismas la 
que se especifiquen en el pliego particular de condiciones, y en su defecto la de la orden de 
comienzo de los trabajos. Esta orden se comunicara al contratista en un plazo superior a 90 
días a partir de la fecha del contrato. 
El contrato será firmado por parte del contratista, por su representante legal o apoderado, 
quien deberá poder probar este extremo con la correspondiente acreditación. 
 
1.2. Subcontratista. 

 
El contratista podrá subcontratar cualquier parte de la obra, previa autorización del Ingeniero 
Técnico, para lo cual deberá informar con anterioridad a esta, del alcance y condiciones 
Técnico-económicas del subcontrato. 
 
1.3. Régimen de intervención. 

 
Cuando el contratista, sea a las obligaciones o disposiciones del contrato, sea a las ordenes 
del Ingeniero técnico, sea a las ordenes del director de obra, referente a la realización de los 
trabajos necesarios para ejecución de los trabajos, este la requerirá a cumplir este requisito 
de ordenes en un plazo determinado, que salvo en condiciones de urgencia, no será nunca 
menor de 10 días de la modificación de requerimiento. 

 
1.4. Propiedad Industrial y Comercial. 

 
Al suscribir el contrato, el contratista garantiza al Ingeniero Técnico contra toda clase de 
reivindicaciones que se refieran a suministro y materiales, procedimientos y medios 
utilizados para la ejecución del sistema de transmisión y que proceda de titulares de patentes, 
licencias, planos, modelos, marcas de fabrica o comercio. 
En el caso de que fuera necesario, corresponde al contrato la obtención de las licencias o 
permisos precisos, y soportar la carga de los derechos e identificación correspondientes. 
En el caso de acciones dirigidas contra el Ingeniero Técnico por terceros, titulares de 
licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fabrica o de comercio utilizadas por el 
contratista para la ejecución de los trabajos, el contratista responderá ante el Ingeniero 
técnico del resultado de dichas acciones, estando obligado además a prestarle su ayuda en el 
ejercicio de las excepciones que competan al Ingeniero Técnico. 
 
1.5. Artículos. 

 
-Artículo 1: 
 
El Pliego de condiciones se refiere al contrato del proyecto de diseño del montacargas de un 
pequeño almacén con capacidad para salvar un piso y con una carga máxima de 3000 Kg. 
 
-Artículo 2: 
 
El mecanismo se ajustara en todo, a los planos y memorias que contiene dicho proyecto. 
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-Artículo 3: 
 
El Ingeniero Técnico es responsable de todos los defectos, accidentes y consecuencias que 
acontecieran con motivo del calculo erróneo de alguno de los componentes del sistema. 
 
-Articulo 4: 
 
El Ingeniero Técnico se reserva el derecho de realizar modificaciones, pruebas, ensayos e 
inspecciones que crea oportunas durante la fabricación y montaje de las piezas del sistema. 
 
-Artículo 5: 

 
La empresa contratista deberá atender cuantas ordenes verbales o escritas le sean dirigidas 
por el Ingeniero Técnico, encaminadas a una mejora de la fabricación. 
 
-Artículo 6: 
 
A tal fin existirá en el taller de la empresa contratista, y disponible en cualquier momento 
por el director técnico, un libro de ordenes en que dicho técnico dará capacidad exacta a las 
ordenes verbales. 

 
-Artículo 7: 
 
A dicho libro solo tendrá acceso el Ingeniero Técnico y el maestro de taller. 
 
-Artículo 8: 
 
La empresa contratista de la propuesta técnica tiene la obligación de realizar esmeradamente 
cada una de las piezas del sistema proyectado, y en caso de duda acudirá al consejo y 
consulta del Ingeniero Técnico. 
 
-Articulo 9: 
 
Si a juicio del ingeniero Técnico existiesen piezas mal ejecutadas, tendrá este el derecho de 
rechazarlas y la empresa contratista, tendrá el deber de realizarlas cuantas veces fuera 
necesario hasta ser merecedora de aprobación. Por esta causa la empresa contratista no 
tendrá derecho a compensación alguna ni a un aumento del costo sobre lo inicialmente 
proyectado. 
 
-Articulo 10: 
 
Formalización del proyecto de variación y aprobación por la entidad propietaria, de cuya 
cuenta corre la modificación, se dará conocimiento de él al contratista, entendiéndose que no 
se le admitirán otras reclamaciones que las que puedan referirse a la fijación de precios, no 
previstos en el presupuesto que sirva de base a la contrata o la relativas a las diferencias de 
coste por variación de la sexta parte en más o menos, comparativamente con el importe de 
dicha contrata. 
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-Articulo 11: 
 
El contratista no podrá hacer por si mismo, alteraciones en ninguna de las partes del proyecto 
aprobado, sin autorización escrita del Ingeniero Técnico, sin cuyo requisito no se abonaran 
los aumentos que pudiesen resultar a consecuencia de las modificaciones no autorizadas. 

 
-Artículo 12: 
 
Se supone que el contratista ha realizado un minucioso estudio de los documentos que 
componen el presente proyecto, y por tanto acepta implícitamente las condiciones del 
presente pliego de condiciones, así como los posibles errores que se hayan producido. 
 
-Artículo 13: 

 
Tras la realización de la propuesta técnica, el contratista no tendrá derecho por el mayor 
precio que pudiera costar, ni por erradas maniobras de fabricación que pudieran haber 
ocurrido durante la misma. 
 
-Artículo 14: 
 
La empresa contratista será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes o 
daños que se derivan del elemento mecánico. 
 
-Artículo 15: 
 
El taller contratista se compromete a entregar el mecanismo en el plazo proyectado, haciendo 
frente a los gastos y consecuencias originadas en el retraso de la entrega. 

 
-Artículo 16: 

 
La empresa contratista se obliga a tener al día la oportuna poliza de seguros con caja 
nacional de accidentes. 
 
-Articulo 17: 
 
Los materiales serán adquiridos por la empresa contratista en un perfecto estado de 
suministro y conservación, comprobando la calidad y características de los mismos al 
realizar la recepción de estos. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS 
 
El proyecto consiste en el diseño de un montacargas con capacidad máxima de 3000 Kg 
El conjunto estará formado por 6 elementos o sistemas principales: 
 

a) Cabina. 
b) Sistema de guiado. 
c) Sistema hidráulico de elevación. 
d) Sistema eléctrico de control.  
e) Cerramiento. 

 
2.1. Especificaciones de materiales y equipos. 

 
Los materiales de las piezas diseñadas y los distintos elementos normalizados deben de ser 
exactamente los indicados en la memoria de cálculo, sino se cumpliera se llevarían a cabo las 
sanciones económicas que más adelante se indicaran. 
Las dimensiones y el montaje el cual se detalla tanto en la memoria descriptiva como en los 
planos deben de ser cumplidos sin excepción. 
Dicho componente mecánico cuenta con la documentación acreditativa de adecuación al 
Real Decreto 1.215 de maquinaria, el no cumplimiento de alguno de los apartados anteriores 
ocasionaría la perdida de dicha acreditación por parte de la propiedad. 
El incorrecto mantenimiento de los elementos que conforman el conjunto del montacargas 
puede ser otro aspecto de retirada de dicha acreditación ya que puede haber variación en la 
estructura de la mencionada maquinaria. 
A la entrega de maquina el constructor debe de entregar la documentación para el montaje, 
instalación y mantenimiento de lo siguiente: 
- Planos mecánicos del proyecto. 
- Toda información técnica que sea requerida por el contratante. 

 
2.1.1. Normas. 
En este apartado se mostraran copia de las Normas, Reglamentos y leyes de carácter 
general que son de aplicación en la ejecución del proyecto. 

 
-Normas UNE: 
  

EN 81:31: Reglas de seguridad para la instalación y fabricación de 
montacargas. Parte 31: montacargas sólo para cargas. 

 
EN 81-1: 1998 Reglas de seguridad para la construcción e instalación 
de ascensores. Parte 2: Montacargas hidráulicos. 

 
EN 349 Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar el 
aplastamiento de partes del cuerpo humano. 

 
EN 1005-3 Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser 
humano. Parte 3: Límites de fuerza recomendados para la utilización 
de máquinas. 

 
EN 12385-4 Cables de acero. Seguridad. Parte 4: Cables trenzados 
para aplicaciones generales de elevación. 
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EN 12385-4 Cables de acero. Seguridad. Parte 5: Cables de cordones 
para ascensores. 
 
EN 13015 Mantenimiento de ascensores y escaleras metálicas. Reglas 
para instrucciones de mantenimiento. 
 
EN 50214 Cables planos flexibles con cubierta de policloruro de 
vinilo. 
 
EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
EN 60204-32:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 32: Requisitos para aparatos de elevación. 

 
-Normas ISO: 
 

ISO 1219-1, Fluid power systems and components. Graphic symbols 
and circuit diagrams. Part1: Graphic symbols for conventional use and 
data-processing applications. 
 
ISO 6403:1988, Hydraulic fluid power. Valves controlling flow and 
pressure test methods. 

 
-Normas DIN: 
 

DIN-6885 Normativa para chavetas 
DIN-931 Normativa para tornillos 
DIN-558 Normativa para tuercas 
DIN-125 Normativa para arandelas 

 
-Normativa AISI: 
 
     AISI/SAE Clasificación de aceros y aleaciones 
 

2.2. Especificaciones de ejecución. 
  

-Artículo 18: 
 
La manipulación de las piezas se hará con el mayor cuidado posible, no desembalando hasta 
el instante de utilizarlas, comprobando si han sufrido algún desperfecto, en cuyo caso la 
pieza será devuelta al almacén. 
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-Artículo 19: 
 

Todos los materiales utilizados en la fabricación han de ser de absoluta garantía. 
 

-Artículo 20: 
 
Las piezas metálicas estarán constituidas por materiales férreos. Estarán exentas de 
impurezas y de cualquier otro defecto de fábrica que modifiquen sus propiedades. Su 
estructura será de grano fino y la superficie limpia y desprovista de defectos. 
 
-Artículo 21: 
 
El aceite que se emplee para el circuito hidráulico será el especificado en los cálculos. 
 
-Artículo 22: 
 
Los materiales a emplear en cada una de las piezas deberán corresponderse en su 
composición y propiedades con los aquí citados. 
 
-Artículo 23: 
 
Cualquier otro material para ser empleado habrá de someterse a examen y aprobación de la 
Dirección Técnica. 
 
-Artículo 24: 

 
Las características y propiedades de los materiales deben subsistir después del mecanizado y 
tratamientos correspondientes. 

 
-Artículo 25: 

 
Los cortes que se hagan necesarios para proceder al mecanizado de las piezas se harán en 
frío. 
 
-Artículo 26: 
 
El suministro de maquinaria se hará en perfectas condiciones debiendo reunir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Ir totalmente engrasado y recubierto de papel fino las partes susceptibles de 
oxidación. 

b) Todas se suministran embaladas de forma hermética y llevarán grabado en su  
exterior la maquinaria que contiene, su destino y la casa suministradora. 

c) Todos los gastos originados al transportador y en el almacenaje del material 
rechazado serán por cuenta del ofertante. 
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2.2.1. Ensayos. 
 

-Artículo 27: 
 

Los materiales laminados, extrusionados y elementos tubulares deberán someterse a 
ensayo de tracción, una pieza de cada lote de 25, o bien de menor cuantía 
dependiendo todo ello del estado en que se reciban los materiales respecto a la 
posible arbitrariedad que puedan presentar sus características técnicas. 
 
-Artículo 28: 
 
Si los resultados de los ensayos no corresponden a los establecidos en este pliego de 
condiciones, se someterán en número doble a un nuevo ensayo y si éstos resultados 
no son satisfactorios serán rechazados. 
 
-Artículo 29: 
 
Antes de aplicar la capa protectora de resina epoxi al montacargas se presentarán 
muestras para realizar los análisis y ensayos correspondientes a fin de comprobar la 
eficacia de la misma, en cuanto a protección se refiere. 

 
-Artículo 30: 
 
Antes del pintado del montacargas se presentarán muestras de pinturas para realizar 
los análisis y ensayos correspondientes a fin de comprobar la eficacia de la misma, en 
cuanto a protección se refiere, y se pintarán muestras para fijar color y acabado. 

 
-Artículo 31: 
 
El objeto del control funcional o dinámico es la determinación de las deformaciones 
que puedan presentarse y que pudieran comprometer la precisión geométrica y 
dimensional de las piezas elaboradas. Este control ha de ofrecer las suficientes 
garantías para la seguridad de las piezas, además de precisión geométrica y de forma. 
 
2.2.2. Pruebas. 

 
-Artículo 32: 
 
Las normas presentes de control y verificación serán representadas por los 
constructores, a fin de establecer la correspondencia del productor con los requisitos 
exigidos de producción, precisión y de funcionamiento. Cualquier falta de 
cumplimiento de las presentes normas repercutirán en el comportamiento del 
comprador, en el sentido de liberarlo de este o eximirlo de alguna de las cláusulas que 
pudieran afectar. 
 
-Artículo 33: 

 
El control a máquina descargada, se hará por el constructor a medida que se 
construyen los distintos órganos que constituyen la máquina y a medida que va 
efectuándose el montaje. 
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-Artículo 34: 
 

La verificación dinámica se efectuará con la máquina bajo carga. Los esfuerzos en las 
pruebas deben estar comprendidos entre los límites que no produzcan deformaciones 
permanentes. 

 
-Artículo 35: 
 
Todos los gastos normales ocasionados por los procesos de verificación y 
comprobación a que se refiere éste pliego de condiciones, serán de cuenta del 
constructor. 
 
-Artículo 36: 

 
Si, por cualquier causa, los instrumentos previstos para la verificación no estuvieran 
disponibles, podrán ser sustituidos por otros equivalentes, siempre que con ello no se 
perjudique la exactitud de la precisión. 

 
-Artículo 37: 

 
Durante la verificación no podrá hacerse ninguna separación de partes que 
constituyen el sistema, la cual debe someterse al control, tal como se ha montado 
definitivamente. Cualquier anormalidad que no asegure el cumplimiento exacto de 
este artículo, anula las pruebas que en estas condiciones se estén ejecutando, aunque 
no las anteriores. 

 
-Artículo 38: 

 
La precisión en ciertos órganos fundamentales debe estar garantizada por el 
constructor de la máquina, que asume todas las responsabilidades al respecto, si bien 
no han de ser controladas todas las partes de carácter funcional. 
 
-Artículo 39: 
 
Si por alguna causa, el comprador quisiera efectuar una segunda comprobación de 
alguna de las partes esenciales, lo hará a su cargo, no pudiendo exigir de la casa 
constructora, la verificación de dichas partes por segunda vez. 
 
-Artículo 40: 
 
Recepción provisional: se realizará cuando se hayan terminado los trabajos objeto del 
presente contrato, mediante solicitud del contratista al dueño y al Director Técnico. 

 
-Artículo 41: 

 
El Director Técnico procederá a la inspección de los trabajos mencionados y si están 
en estado de recibidos, extenderá un acta haciéndolo constar, o bien los motivos de la 
no aceptación en su caso. 
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-Artículo 42: 
 

Recepción definitiva: seis meses después de la recepción provisional procederá el 
Director Técnico a un nuevo examen, proponiendo la recepción definitiva si el 
conjunto de piezas responde a las condiciones exigidas, realizándose a la vez el pago 
del 10% restante del coste de fabricación, siempre y cuando resulte satisfactoria la 
prueba de recepción definitiva. 
 
-Artículo 43: 
 
Una vez realizada y aceptada la revisión definitiva, el contratista queda libre de toda 
responsabilidad en todo lo relacionado con la elaboración del presente proyecto. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
-Artículo 44: 
 
El cliente tendrá relación directa con el Director Técnico, con el que realizará un contrato 
haciendo constar todo tipo de condiciones generales y económicas y la responsabilidad 
general que éste tiene ante él, de todo lo referente a la ejecución material de que consta el 
presente proyecto. 
 
-Artículo 45: 
 
El Director Técnico contratará a su vez la empresa contratista y esta quedará así relacionada 
con él y será responsable ante el mismo de todo lo que afecte o sea de su incumbencia en lo 
relacionado con la ejecución del conjunto de piezas. 
 
-Artículo 46: 

 
Todos los documentos del contrato deberán ir sellados y registrados por cuenta del 
contratista. Cualquier multa que se derive del incumplimiento de estos requisitos será por cuenta 
del contratista. 
 
-Artículo 47: 
 
El Pago del costo del presente proyecto, se efectuará de la siguiente forma: El 40% en el 
momento en que se hace la entrega del proyecto y firma del contrato, el 50%, que en total 
suman un 90%, a la mitad aproximadamente de la fabricación del conjunto de piezas, según lo 
estime conveniente el Ingeniero Técnico de fabricación. Y el 10% restante una vez que se 
efectúa la recepción definitiva. 
 
-Artículo 48: 
 
El Director Técnico percibirá un 50% del total por su trabajo; cobrándose esa cantidad por 
certificaciones parciales mensuales, paralelas a las que irá pagando el cliente al contratista al 
irse desarrollando la elaboración de las piezas. 
 
-Artículo 49: 
 
El autor del proyecto percibirá el 5% del importe del proyecto, cobrando dicha cantidad una 
vez entregado el proyecto al cliente y habiéndolo aceptado este. 
Queda así pues responsable de todos los daños que pudieran derivarse de un mal diseño o 
cálculo de cualquier pieza. 
 
 
-Artículo 50: 
 
En la ejecución de las piezas, el contratista no tendrá derecho a la indemnización por el precio 
mayor que pudiera costar o por errores cometidos durante la ejecución. 
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-Artículo 51: 
 

Como constará en el contrato, existe un plazo límite para la terminación de la elaboración de 
las piezas. Dicho límite establecido previamente, aceptado por el Director Técnico y el 
contratista, no deberá ser sobrepasado. 

 
-Artículo 52: 

 
Para que cumpla dicho límite, el dueño podrá establecer multas al Director Técnico por cada 
día de retraso en la ejecución de las mismas, con cantidades fijadas en el contrato. 
A su vez el Director Técnico podrá ponerlas al contratista, de acuerdo con el contrato realizado 
entre ambos; siendo la cuantía dependiente de la fijada por el cliente al Director Técnico más 
independiente de las exigidas del Director al contratista. 
 
-Artículo 53: 
 
Una vez realizada la recepción definitiva, se liquidará al contratista la cantidad que se le 
adeude. 
 
-Artículo 54: 

 
La ejecución de los trabajos se contratará por unidades ejecutadas con arreglo a los 
documentos del proyecto y en las cifras fijadas que formarán el presupuesto general para la 
ejecución del trabajo contratado. 
El contratista someterá a la aprobación de la dirección técnica, cualquier trabajo que desee 
hacer de diferentes unidades de trabajo y de igual forma se procederá con las casas 
suministradoras. 
La resolución de la dirección técnica será inapelable, y su inobservancia por parte del 
contratista dará derecho a la entidad propietaria a ser indemnizado en los daños y perjuicios. 
 
-Artículo 55: 

 
Los contratos se adjudicarán en general en forma privada. El cuerpo de estos documentos 
contendrá: 
Comunicación de la adjudicación de una cláusula en la que se exprese terminantemente que el 
contrato está conforme al pliego de condiciones y demás documentos del presente proyecto. 
El contratista antes de firmar el documento correspondiente, así como todas las escrituras, 
habrá firmado también su conformidad al pliego de condiciones particulares que ha de regir su 
trabajo en los planos y en el presupuesto general. 
 
-Artículo 56: 
 
Ambas partes se someterán en sus diferencias al arbitraje amigable compuestas por vía de 
equidad, designándose uno de ellos por el propietario, y otro por el contratista. 
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-Artículo 57: 
 
Se considerará causas suficientes de rescisión de contrato las que a continuación se señalan: 

A) La muerte o incapacidad del contratista; 
B) La quiebra del mismo; 
C) Las alteraciones del contrato por las siguientes causas: 

1. La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales 
del mismo, a juicio de la Dirección Técnica, y en cualquier caso, siempre que la 
variación de presupuesto de ejecución como consecuencia de estas variaciones, 
represente más o 
menos el 25% del importe total de aquel. 
2. La modificación de unidades siempre que estas sean de un 40%. 

D) La suspensión de la construcción comenzada siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de tres meses como mínimo. 
E) El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del siguiente proyecto. 
F) La terminación de plazo de ejecución del montacargas sin llegar a la culminación de éste. 
G) El abandono de la ejecución sin causa justificada a juicio de la dirección técnica. 
H) La mala fe en la ejecución de los trabajos a juicio de dicha dirección. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

-Artículo 58: 
 
En el lugar de trabajo mientras esté presente el montacargas, se procurará ser ordenado tanto en 
materiales almacenados, como en los retales o desperdicios que de ello deriven, a fin de evitar 
entorpecimientos en las operaciones y posibles que por dicha causa pudieran originarse. 
 
-Artículo 59: 
 
El vestido de trabajo deberá ser cerrado y cubrir la corbata en caso de tenerla mientras se 
trabaja. 
 
Las mangas estarán abotonadas o remangadas por delante. La chaqueta de trabajo no debe 
tener bolsillo en el pecho, ya que podría ser enganchado y arrancado. No se llevará cinturón. 
Uso obligatorio de botas protectoras y mandil. 
 
-Artículo 60: 
 
Para aquellos trabajos en los cuales el operario tenga que trabajar con taladrina o algún 
refrigerante que pueda dañar la piel, deberá protegerse con mandil y guantes de goma. 
 
-Artículo 61: 

 
Las gafas como medida preventiva son indispensables en las operaciones de torneado, afilado 
de herramientas, desbarbado, limado, etc. 
 
-Artículo 62: 
 
La manipulación de virutas se hará con ganchos o palas dependiendo del estado de la máquina 
que las arroja; torno, fresadora, etc. 
 
-Artículo 63: 
 
Nunca se debe utilizar el líquido refrigerante de las máquinas para lavarse las manos ya que 
puede provocar enfermedades en la piel (eczemas, botón de aceite, infecciones, etc.). Para ello 
existen pastas, polvos, etc., muy recomendables para el lavado de las manos después del 
trabajo en el taller. 
 
-Artículo 64: 
 
Los útiles, herramientas y calibres deberán estar colocados cerca del puesto de trabajo 
correspondiente y próximos al operario, en el caso de emplearse en cada operación, pero 
nunca se deben apoyar o dejar encima de cualquier órgano de la máquina. 
 
-Artículo 65: 
 
Deberán prohibirse o llamar la atención sobre elementos que puedan aparecer, el llevar 
alianzas, sortijas o pulseras durante el trabajo, ya que pueden engancharse en cualquier 
órgano de la máquina. 
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-Artículo 66: 
 
En aquellas máquinas que debido a la velocidad de corte elevada al efectuar el trabajo o 
debido a la naturaleza del material, la viruta arrojada salta sobre el operario se debe proveer 
éste de una protección o pantalla. 
 
-Artículo 67: 
 
Bajo ningún concepto se deberá eliminar de la máquina aquellas carcasas, protecciones, 
órganos de seguridad, etc., que posean de origen las citadas máquinas herramientas. 
 
-Artículo 68: 
 
En el taller, y en un sitio fácilmente accesible, en la pared y a una altura de 1,20 m hasta su 
base deberá haber un extintor de incendios con sus instrucciones de manejo bien visibles. 

 
-Artículo 69: 
 
Todo los órganos de transmisión que sean giratorios, como discos porta‐satélites, ejes, 
engranajes, etc. Deberán ir cubiertos con carcasas de protección para evitar el contacto directo 
del operario con ellos y así evitar el posible riesgo, causa en definitiva del accidente. 
 
-Artículo 70: 

 
En la operación de pintado es conveniente el uso de mascarilla del operario, en prevención de 
posibles intoxicaciones. 
 
-Artículo 71: 
 
Obligaciones generales del contratista: 
 

A) Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes de todas las 
disposiciones de seguridad e higiene en el trabajo que sean práctica y directamente 
aplicables a la ejecución que nos ocupa. 
 
B) Adoptar cuantas medidas sean necesarias en orden a la más perfecta organización y plena 
eficacia de la debida prevención de riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y 
salud de los operarios que participen en la construcción del objeto. 
 
C) Proveer de todo cuanto fuera preciso tanto para el mantenimiento de máquina, material 
y útiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad así como para la normal 
realización de los servicios médicos en prevención de posibles accidentes. 
 
D) Facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal de carácter 
preventivo adecuado a los trabajos a realizar. 
 
E) Observar con todo rigor y exactitud las normas vigentes en lo que se refiere a la 
ocupación de trabajadores en máquinas. 
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F) Establecer determinados niveles jerárquicos mediante instrucciones escritas indicando las 
facultades y deberes del personal para evitar y prevenir accidentes durante la ejecución 
de la obra. 
 
G) Facilitar instrucción al personal antes de comenzar a desempeñar cualquier puesto de 
trabajo, acerca de los riesgos y peligros que en el puedan afectarle. 
 
H) Adoptar las medidas oportunas para que el personal a su cargo cumpla con todos los 
requisitos legales establecidos en: 
 

‐ Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales. 
‐ R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
‐ R.D. 1435/1992 sobre las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
‐ R.D. 56/1995 por el que se modifica el R.D. 1435/192. 
‐ R.D. 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad de las 
máquinas. 
‐ R.D. 590/1991, por el que se modifica el R.D. 1495/1986. 
‐ R.D. 830/ 1991, por el que se modifica el R.D. 1495/1986. 
‐ Orden de 8/4/1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MSGSM‐l del Reglamento de Seguridad en las máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 
 

I) Prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en los que advierte peligro inminente de 
accidente o de otros siniestros profesionales, cuando no sea posible el empleo de los 
medios adecuados para evitarlos. 
 

 
-Artículo 72: 
 
 
En el ejercicio de potestad disciplinaria y conforme al procedimiento legalmente establecido, el 
Director Técnico o el contratista, podrá sancionar adecuadamente a los trabajadores que estén 
a su servicio que infrinjan los preceptos de la ordenanza general de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y sus disposiciones complementarias. 
Las sanciones que podrán imponerse serán las siguientes: 
 

 
A) Por falta leve: Amonestación verbal, por escrito, multa de un día de haber. 
B) Por falta grave: Amonestación pública, traslado de puesto de trabajo, multa de 2 a 6 días 
de haber, suspensión de empleo de 1 a 10 días, inhabilitación por plazo no superior a un 
año para el acceso a la categoría superior. 
C) Por falta muy grave: Multa de 7 a 15 días de haber, suspensión de empleo y sueldo de 11 
días a 2 semanas, inhabilitación de 2 años para el acceso a la categoría superior y despido. 
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-Artículo 73: 
El contratista será responsable de los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobreviniesen en la realización de los trabajos, ante los Tribunales de Justicia. 

 
-Artículo 74: 
Queda el contratista obligado a cumplir todo lo estipulado en todas las leyes de reglamento de 
carácter oficial, así como a las demás leyes y disposiciones vigentes que sean de aplicación 
durante los trabajos. 

 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial:  
Alberto Yagües Moreno 

LUGAR Y FECHA: 
Cartagena, 08/03/2013 


