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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Objetivo del pliego

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
normas que juntamente con las establecidas en los planos del Proyecto define todos los
requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.

En general se ha procedido a definir lo mas exhaustivamente posible los conceptos
que cada unidad de obra comprende.

Tiene por objeto, en primer lugar, establecer las condiciones que ha de cumplir la
ejecucion de las obras y fijaran las condiciones técnicas y econdmicas de los materiales que
se van a emplear en la construccion del semillero. Es importante puntualizar que las
caracteristicas técnicas de los equipos de proceso que ya han sido dimensionados, no se
volveran a exponer en este apartado.

1.2 Ambito de aplicacion

Ademéas de los especificados del presente Pliego, seran de aplicacion las
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las
obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo.
En caso de discrepancia entre algunas de estas normas, se adoptara la decision del Ingeniero
Director de la Obra.

1.3. Disposiciones legales a tener en cuenta

Seran de aplicacion de modo explicito las siguientes normas y disposiciones:
- Pliego de Bases Técnicas Particulares (PBTP) de la obra.

- Ley 198/1963, de 28 de diciembre, de contratos del Estado y su Reglamento
(Decreto 923/1965, de 8 de abril). Ley 5/1973, de 17 de marzo, sobre modificacion
parcial de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento (Decreto 3.410/1975, de 25
de noviembre), su modificacion por Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de mayo
y su modificacion por Ley 13/1995 de 18 de mayo.

- Reglamento General de Contratacion del Estado (Decreto 3.410/1975, de 25 de
noviembre), y su modificacion por R.D. 2.528/1986 de 28 de noviembre.

- Normas UNE.

- Instruccion para la recepcion del cemento RC-97 aprobada por R.D. 823/1997 de 28
de mayo, con su correccion de errores (B.O.E. de 2 de agosto de 1997).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (PG-3).



- Instruccion del Hormigon Estructural EHE (R.D. 2.661/1998 de 11 de diciembre),
publicado en el B.O.E. con fecha 13 de enero de 1999.

- Pliego General de Condiciones para la recepcion de los conglomerados hidraulicos
(PCCH-64). Orden Ministerial de 9 de abril de 1964.

- Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigon preparado (EHPRE-72).
Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972.

- Pliego General de Condiciones para la recepcidn de yesos y escayolas en las obras de
construccion.

- Instruccion para el proyecto y ejecucion de obra de hormigon pretensado (EP-80).
- Instruccion para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (EM-62).

- Norma NBE-AE/8 "Acciones en la edificacion”. Decreto 195/1963, de 17 de enero.
- Norma MV-102-75 "Acero laminado para estructuras de edificacion",

- Norma MV-103-1973 sobre calculo de las estructuras de acero laminado en
edificacion.

- Norma MV-104 "Ejecucion de las estructuras de acero laminado en la edificacion".
Decreto 1851/1975, de 3 de junio.

- Norma MV-105 "Roblones de acero". Decreto 685/1969, de 30 de enero.
- Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero".
- Norma MV-107 "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero™.

- Norma MV-201 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo". Decreto 1.324/1972, de
20 de abiril.

- Norma MV-301 "Impermeabilizacién de cubiertas con materiales bituminosos".
- Normas tecnoldgicas de la edificacion NTE:

- ECG - Estructuras. Cargas gravitatorias.

- ECR - Estructuras. Cargas por retraccion.

- ECS - Estructuras. Cargas sismicas.

- ECT - Estructuras. Cargas térmicas.

- ECV - Estructuras. Cargas de viento.

- Norma NBE-CT-79 "Condiciones térmicas en los edificios".

- Norma NBE-CA-88 "Condiciones acusticas en los edificios".

- Normas NBE-CPI-91 "Condiciones de proteccidn contra incendio en los edificios".



- Norma Tecnologica NTE-IFC/1973 “Instrucciones de fontaneria: agua caliente".
Orden de 26 de septiembre de 1973.

- Norma Tecnoldgica NTE-IFF "Instalaciones de fontaneria: agua fria". Orden de 7 de
junio de 1973.

- Normas Bésicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden de 9
de diciembre de 1975.

- Pliego General de condiciones facultativas para tuberias de abastecimiento de aguas.
Orden Ministerial de 28 de julio de 1974.

- Instrucciones del I.E.T.C.C. para tubos de hormigdn armado o pretensado.

- Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricacidn, transporte y montaje de tubos
de hormigén en masa (T.H.M. 73).
- Reglamento de recipientes a presion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién, aprobado por Decreto 842/2002 de 2
de agosto (BOE n ° 224 de 18 de septiembre del 2003).

- Reglamento de estaciones de transformacién de energia eléctrica. Orden de 11 de
marzo de 1971.

- Instalaciones de Transformacion y Lineas en general. Orden Ministerial de 23 de
febrero de 1949.

- Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension. Decreto 3.151/1968, de 28 de
noviembre.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971.

Para la aplicacion y cumplimiento de estas normas, asi como para la interpretacion de
errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguira tanto por parte de la Contrata
adjudicataria, como por la de la Direccion de las obras, el orden de mayor a menor rango
legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicacion.

Seran de aplicacion las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES TECNICAS de
caracter general, en tanto no sean modificadas por las condiciones particulares del presente
Pliego:

- Instruccién para el Proyecto y la Ejecucién de Obras de Hormigén en Masa 0
Armado E.H.E.-98.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Decreto 842/2002 de 2
de agosto (BOE n° 224 de 18 de septiembre del 2003).

- Normas sobre Alumbrado de Carreteras, aprobadas por la Direccion General, segin
O.M. de 27 de junio de 1961.

- Instruccion de Carreteras 6.1.-IC 6.2-1C: FIRMES FLEXIBLES del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo.

- Reglamentacion general de Contratacion para la Aplicacion de la Ley de
Contratos del Estado.



- Legislacion laboral vigente durante la ejecucion de las obras.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. de 9 de marzo de
1971).

- Instruccion relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de
Carreteras, aprobadas por O.M. de 28 de febrero de 1972.

- Ley de Ordenacion y Defensa a la Industria Nacional.

- Reglamento General de Contratacion del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975,
de 25 de noviembre.

- Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, por el que se modifica la Ley de
Contratos del Estado para adaptarla a las directivas de la Comunidad Econdmica
Europea.

- Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, sobre obligatoriedad de inclusién de un
Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificacion y obras
publicas.

- Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Contratacion del Estado para adaptarlo al Real Decreto Legislativo
931/1986, de 2 de mayo, y a las directivas de la Comunidad Econdémica Europea.

- Normas UNE, DIN, ASME, ASTM, ANSI y CElI a distintos tipos de materiales.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de Cementos. (En lo
sucesivo "RC-88").

- Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Yesos y Escayolas en las Obras
de Construccién. (En lo sucesivo "RY-85").

Instruccion para el Proyecto y la Ejecucién de Obras de Hormigén Pretensado. (En lo
sucesivo "EP-80").

- Instruccion para la Fabricacion y Suministro de Hormigén Preparado. (En lo
sucesivo "EHPRE-72").

- Normas Bésicas de la Edificacion (NBE), del M.O.P.U.

- Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE), del M.O.P.U.

- Instrucciones para estructuras metalicas del I.E.T.C.C.

- Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.
- Reglamento de Recipientes a Presion.

- Normas para Bombeo del Hidraulic Institute (H.1.S.)

- Norma Sismo - resistente PDS-1 (1974), parte A.

- Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio sobre Evaluacion de Impacto
ambiental.



- Reglamento para la ejecucion de la ley 28/1986 de 3 de marzo de Impacto
Ambiental.

Seran de aplicacion, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento
provenientes de la Presidencia del Gobierno y demas Ministerios relacionados con la
Construccién y Obras Publicas.

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en
las Normas sefialadas, salvo manifestacion expresa en contrario por parte del proyectista, se
sobrentendera que es valida la més restrictiva.

Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones
minimas.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

Las obras e instalaciones incluidas en el presente Proyecto, seran las descritas en los
apartados correspondientes de la Memoria del presente Proyecto.

3. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

3.1. Condiciones generales

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en la obra seran suministrados por el
Contratista salvo los que se hagan constar directamente en los Planos o en este Pliego de
Condiciones, ademas cumpliran los requisitos exigidos por la normativa oficial vigente.

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales de los puntos que juzgue
conveniente, siempre que retnan las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones de
la obra.

Los materiales que se empleen en la obra habran de reunir las condiciones minimas
establecidas en el presente Pliego. El Contratista tiene libertad para ofrecer los materiales
que las obras precisen del origen que estime conveniente, siempre que ese origen haya
quedado definido y aprobado en el Proyecto de Construccion. En caso contrario, la
procedencia de los materiales requerira la aprobacién del Director de las Obras y su criterio
sera siempre decisivo en la forma estipulada en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales ¢ Particulares.

Los procedimientos que han servido de base para el célculo de los precios de las
unidades de obra, no tienen mas valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de
formular el presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor
precio de un material componente justifique una inferioridad de éste.

3.2. Materiales para rellenos en zanjas y en rellenos localizados

3.2.1. Rellenos en zanjas para tuberias

Procedera de los desmontes y excavaciones efectuados en las obras, o bien de
préstamos. EI material empleado en el relleno, hasta 30 cm por encima de la capa de arena
que protege al tubo, tendra un tamafio maximo inferior a 2 cm, desde 30 cm a un metro por



encima de la capa citada, el tamafio méximo serd inferior a 20 cm. En cualquier caso no
presentara caracter plastico.

3.2.2. Rellenos localizados

Se considerara relleno localizado la extension y compactacion de un suelo para el
relleno del trasd6s de obras de fabrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan
la utilizacion de los equipos de maquinaria con los que se lleva a cabo la ejecucion de los
terraplenes.

Los materiales para los rellenos localizados no tendran caracter pléstico y no
contendran escombros o aridos mayores de 4 cm.

El uso de materiales para relleno tanto de zanja como localizados habrd de ser
previamente aprobado por el Ingeniero Director.

3.3. Materiales para terraplenes y explanada mejorada

En aquellas partes de las obras en que esté definida o sea precisa la disposicion de
terraplenes o de explanada mejorada el material a utilizar para la ejecucion de los mismos
cumplird las prescripciones establecidas en el PG-3 “Terraplenes”, articulo 330, pudiendo
estar clasificados en los siguientes tipos:

-Suelos adecuados
Serén los que se utilicen para las coronaciones de los terraplenes o en los cimientos y
nacleos de los mismos, en aquellas zonas en que vayan a estar sometidos a fuertes cargas o
variaciones de humedad.
-Suelos tolerables
Se utilizaran para cimientos y nucleos de terraplenes, en aquellas zonas en que vayan a
estar sometidos a fuertes cargas o variaciones de humedad. No podran utilizarse en la
coronacion de terraplenes.

-Suelos inadecuados

No podran utilizarse en ningun caso. No podrén utilizarse suelos organicos turbosos,
fangos ni tierra vegetal.

3.4. Material para sub-bases granulares

El material a utilizar para la ejecucion de las subbases granulares cumplird las
prescripciones establecida en el PG-3 “Zahorras Naturales”, articulo 500.2 para condiciones
de trafico pesado y medio.
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3.5. Zahorra artificial

Los materiales de la zahorra artificial cumpliran las condiciones establecidas en el
articulo 501.2 del PG-3 y su curva granulométrica estara comprendida en los husos
resefiados como Z2 6 Z3 de dicho articulo.

3.6. Material para asiento de tuberias

El material para asiento de tuberias, estara constituido por una capa de arena de rio
lavada, exenta por tanto de particulas arcillosas. EI tamafio maximo de las particulas sera de
2 mm.

3.7. Cemento

El cemento utilizado para la confeccion de morteros y hormigones en las unidades de
obras que se definen en el presente proyecto serd Poértland del tipo CEM-1 y CEM I,
categoria 32,5 en general.

Como norma general, el cemento a utilizar en las obras debera ajustarse a lo previsto
en el articulo 26 de la EHE.

En el caso de hormigones sumergidos, previa autorizacion por el Director de la Obra,
se utilizaran cementos especiales, de las caracteristicas que sefiale el Ingeniero Encargado, a
determinar mediante pruebas de laboratorio.

3.8. Aridos para morteros y hormigones

Como norma general, los aridos que se utilicen para la confeccién de morteros y
hormigones cumpliran lo dispuesto en el articulo 28 de la EHE.

Los éaridos para el hormigon de pavimento de calzadas cumpliran, ademas, las
prescripciones establecidas para cada categoria segin el PG-3. Han de ser suficientemente
consistentes, capaces de resistir los agentes atmosféricos sin quebrantarse o descomponerse.
Por tanto no deben emplearse aridos tales como los procedentes de rocas blandas, friables,
porosas, etc., ni los que contengan nédulos de pirita, de yeso, compuestos ferrosos, etc.

Se entiende por arena o arido fino, el arido o fraccion del mismo que pasa por un
tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por grava o arido grueso el que resulta
retenido por dicho tamiz; y por arido total, aquél que, de por si 0 por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso
particular que se considere.

La humedad superficial de la arena deberd4 permanecer constante, por lo menos en
cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias para
conseguirlo, asi como los medios para poder determinar en obra su valor, de un modo rapido
y eficiente.
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3.9. Hormigones

3.9.1. Introduccién

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua,
arido fino, arido grueso y eventualmente productos de adicion que al fraguar y endurecer,
adquieren una notable resistencia.

Se entienden por obras de hormigdn en masa o armado aquellas en las cuales se utiliza
como material fundamental el hormigén, reforzado, en su caso, con armaduras de acero que
colaboran con él, para resistir los esfuerzos.

Se entienden como obras de hormigdn pretensado aquellas en las cuales se utiliza
como material fundamental el hormigén, sometido a compresion por fuerzas introducidas
durante la construccién, antes o después del hormigonado, por medio de armaduras activas o
por otros medios exteriores.

Como norma general, los hormigones que se utilicen en las obras deberan ajustarse a
las especificaciones de la EHE, asi como a lo prescrito en el PG-3.

3.9.2. Tipos de hormigones

Los tipos de hormigones a utilizar en las distintas unidades de obras seran:

- HM-20: Para hormigones de limpieza, refuerzos de canalizaciones, obras de fabrica
siempre que sean de hormigén en masa, asi como para losas de calzada, de acera y de
aparcamientos.

- HA-30: Para hormigén armado en general.

3.9.3. Pavimentos de calzada

El hormigon para el pavimento de calzadas debera ajustarse a lo prescrito en el PG-3.
Aun cuando se ha establecido, como forma més sencilla de control, el valor de la resistencia
caracteristica a compresién en 200 Kp/cm? (HM-20), el contratista podra optar por el
método de ensayo previsto en el PG-3. En este caso la resistencia caracteristica a
flexotraccion sera superior a 35 Kp/cm?® (HP-35).

3.9.4. Consistencia

La medida de la consistencia se efectta en los hormigones segun lo previsto en el PG-
3, permitiéndose tan solo en las obras el empleo de hormigones de consistencia plastica.

Se rechazara directamente cualquier unidad de amasado en la cual tras efectuarse tres

comprobaciones de descenso del cono Abrams se obtengan, en dos de ellas descensos
superiores a los admitidos, incluidas las tolerancias.
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3.10. Aditivos para hormigones

No se emplearan aditivos y adiciones para los hormigones salvo autorizacién expresa
por escrito del Director de la Obra. En este caso se cumplird con todo lo especificado en el
articulo 29 de la EHE.

3.11. Morteros de cemento

Los morteros a utilizar en las obras se ajustaran a lo establecido en el PG-3.Se

utilizaran los materiales adecuados a los diferentes usos teniendo en cuenta la compatibilidad
de los aglomerantes de acuerdo con la norma UNE 41.123.

3.12. Materiales para edificios
3.12.1.- Revestimientos

Los materiales deberan cumplir las condiciones fijadas en las Normas Tecnol6gicas
"NTE R Revestimientos" con las limitaciones para la calidad del material basico que se
expresan en este PPTP.

Los azulejos para revestir paredes se regiran por la horma UNE 24.007 y deberan

cumplir las condiciones de calidades y tolerancias exigidas para los azulejos clasificados
como de la clase en la citada norma.

3.12.2. Ladrillos y fabricas de ladrillo

Los ladrillos a utilizar en las obras y las fabricas de ladrillos, cumpliran las
prescripciones del PG-3 y las establecidas en el pliego RL-88.

3.12.3. Baldosas de cemento

Las baldosas a utilizar en las obras se adaptaran a lo dispuesto en el PG-3, asi como a
la Norma UNE 127-001-90 “Baldosas de cemento”. Los colores seran determinados por la
Direccion de Obra.

Las citadas baldosas seran cuadradas de 33 cm de lado con un espesor minimo de 3

cm. La designacion segln la citada norma UNE serd: Baldosa de cemento-terrazo-uso
exterior 330 X 330 X 30.

3.12.4. Bordillos y Rigolas

Los bordillos y rigolas prefabricadas que se emplean en las obras se ajustaran a lo
dispuesto en el PG-3 asi como lo establecido en la Norma UNE 127-025-91 “Bordillos y
rigolas prefabricadas de hormigon”.

13



Los bordillos y rigolas prefabricados deberén tener grano fino y uniforme, ser de
textura compacta y carecer de grietas, pelos, coqueras, zonas meteorizadas y restos
organicos.

Ademas deberan cumplir con las condiciones de resistencia indicadas en la NTE-RSP.

Los bordillos seran del tipo doble capa y de clase R 5,5.

La forma y dimensiones seran las correspondientes a los tipos C4 (15 x 28 cm) junto a
calzaday C7 (20 x 22 cm) en delimitacién de isletas.

En las curvas se utilizaran bordillos curvos segln lo especificado en la citada norma.

3.12.5. Cubiertas

Los materiales deberan cumplir las condiciones fijadas en las normas Tecnoldgicas
NTE Q Cubiertas" y en la Norma MV-301-1.970 impermeabilizacién de cubiertas con
materiales bituminosos".

3.12.6. Carpinteria

La carpinteria de madera para puertas se regira por las normas UNE 56.801 y 56.803.
La carpinteria para ventanas sera de aluminio lacado.

3.12.7. Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas en edificios se regiran por las Instrucciones Mi BT 017,
018, 019, 020, 021, 022, 023 y 024 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Los conductores tendran una tensién de aislamiento de 0,6/1 Kv. instalados bajo tubos
protectores y con una seccion minima de 2,5 milimetros cuadrados. La caida de tension
desde el origen interior a los puntos de utilizacion serd, como méximo, 1,5 por 100,
considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultdneamente.

3.12.8. Saneamiento interior

Los materiales y equipos deberan cumplir las condiciones exigidas en la norma
tecnoldgica NTE-ISS/1983 “Instalaciones de Salubridad: Saneamiento" (Orden 1 de junio de
1.973 del Ministerio de la Vivienda).
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3.12.9. Pinturas

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regiran por las normas INTA
comision 16.

Los aceites secantes cumpliran las condiciones exigidas en las normas INTA 1.611
que le corresponda.

Los pigmentos y cargas cumpliran las exigencias de las normas INTA 1.612 que le
sean de aplicacion.

Los disolventes compuestos se regiran por las normas INTA 1.613 y los preparados
por las 1.623 que le sean de aplicacion.

Los plastificantes cumpliran las condiciones exigidas en la norma INTA 161401 A.
Los secantes se regiran por la norma INTA 161501 A.

Las resinas se regiran por las normas INTA 1616 que les sean de aplicacion.

3.13. Tuberias

3.13.1. Tuberias de PVC

3.13.1.1. Tuberias de presion para red de distribucion

Cumpliran lo expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Abastecimiento de Agua, asi como las especificaciones de la Norma
Tecnoldgico de la Edificacion NTE: IFA, Instalaciones de Fontaneria: Abastecimiento.

El didmetro nominal es el exterior tedrico en milimetros, sin tener en cuenta las
tolerancias. Los espesores correspondientes a cada timbraje serdn los especificados en la
Norma UNE 53.112.

Las juntas de las tuberias seran del tipo de enchufe y cordén con anillo elastico.

Los codos y reducciones seran de fundicion o chapa de acero.

3.13.1.2. Tuberias para saneamiento

Las tuberias de PVC de saneamiento seran de color teja, RAL 8023, con junta enchufe
y anillo elastico. Cumpliran lo dispuesto en la Norma UNE 53.332.
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3.13.2. Tuberias de Polietileno

Estaran constituidas por polietileno puro de baja densidad y cumpliran lo prescrito en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Agua del
M.O.P.U., y en la Norma Tecnoldgica: Instalaciones de Fontaneria: Abastecimiento
(NTE:IFA), asi como en la Norma UNE 53.131 /90: "Plasticos. Tubos de polietileno para
conducciones de agua a presion. Caracteristicas y métodos de ensayo".

Las piezas especiales seran de polietileno duro, o cualquier otro material sancionado

por la préctica y aceptado por el Ingeniero Director de la Obra. No se admitiran las
fabricadas por la union mediante soldadura o pegamento.

3.14. Valvuleria y accesorios de tuberias

Las valvulas y accesorios para la red de distribucion cumpliran lo previsto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de agua y en la NTE-
IFA.

Las valvulas y ventosas seran de igual o mayor presion nominal que la tuberia en la
gue van a ser instaladas.

Las valvulas de mariposa tendran el eje de maniobra y el asiento del cuerpo de acero
inoxidable y la junta de la mariposa sera de elastdmero, El cuerpo de la valvula y la propia
mariposa, serdn de fundicion ductil. Dispondran de un mando reductor manual.

Las valvulas de retencion tendran la clapeta de fundicion revestida de elastomero vy el
asiento de esta sera de bronce. El cuerpo y la tapa seran de fundicion ductil.

Los carretes de desmontaje seran de fundicion ductil, con bridas, y permitiran, con su
manipulacién, un huelgo minimo de cuatro centimetros.

Los carretes de anclaje seran también de fundicion ddctil, con bridas en los extremos,
y nervios de anclaje en la zona embebida en el macizo de hormigén de anclaje.

La tornilleria y accesorios serén de acero galvanizado o acero inoxidable.
Las piezas especiales se acoplardn mediante junta mecénica exprés o junta de bridas.
3.15. Rejillas para sumideros
Seran de fundicion ductil y cumpliran lo establecido en la Norma UNE 41-300-87 asi
como en la Norma Europea EN-124, exigiéndose que sean de clase D-400. Su peso minimo

sera de 170 Kg/m? de superficie de rejilla, sin incluir la superficie ocupada por el cerco.

Apoyaran sobre un cerco también de fundicion ddctil. EI peso minimo del cerco sera
el 80% del correspondiente de la rejilla.

3.16. Elementos para canalizaciones eléctricas subterraneas

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el
Director de Obra.
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Los tubos instalados deberan estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA vy las
normas UNE correspondientes.

Los tubos para las canalizaciones de energia eléctrica serdn de polietileno alta
densidad (PE-HD) corrugado exterior y liso interior, de acuerdo con las Normas de la
Compaiiia Eléctrica Suministradora, asi como con la Norma Europea EN.50086 de 110 mm
de didmetro para los cables de B.T. de acometidas y de 160 mm para los de A.T. y los de
distribucion en B.T.

La proteccién y sefializacion de los cables de A.T. directamente enterrados, se
realizara mediante placas de proteccion de PVC de 1000x250 mm tipo PPC RU 0206 segln
designacion de UNESA.

Los tubos de las canalizaciones de A.T.y B,T. seran sefializados de manera tradicional
con cinta de polietileno de color amarillo anaranjado que llevara una inscripcion que advierta
la presencia de cables eléctricos adaptado a lo especificado en la recomendacién UNESA
0206.

Las arquetas seran de fabrica de ladrillo de 12 centimetros de espesor, de lado macizo
R- 100 kg/cm?2 con juntas de mortero M-40 de 10 centimetros de espesor.

Las tapas para las arquetas de energia eléctrica y canalizaciones de TV por cable
deberdn cumplir, ademas, los requisitos especificos de las respectivas Compafiias
Distribuidoras.

Las arquetas seran de fabrica de ladrillo de 12 centimetros de espesor, de lado macizo
R- 100 kg/cm? con juntas de mortero M-40 de 10 centimetros de espesor.

3.17. Materiales asfalticos

3.17.1. Riegos de imprimacion o de adherencia

El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimacion (sobre capa penetrable)
serd emulsion cationica de imprimacion ECI, y en los de adherencia (sobre capa no
penetrable) serd emulsion catidnica de rotura rapida ECR-1, que cumpliran las
prescripciones establecidas en el articulo 213, "Emulsiones asfélticas" del PG-3, modificado
por Orden Ministerial del 21 de Enero de 1988.

3.17.2. Mezclas bituminosas en caliente

El ligante bituminoso a emplear en las mezclas en caliente sera betln asfaltico B60/70
que cumplira las prescripciones establecidas en el articulo 211, "Betunes asfalticos" del PG-
3, modificado en la misma Orden ministerial.
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3.17.3. Aridos

3.17.3.1. Normas generales

Los aridos a utilizar para la fabricacion de las mezclas bituminosas en caliente
cumpliran los requisitos establecidos en el apartado 542.2., "Aridos", del PG-3.

3.17.3.2.Arido grueso

El coeficiente de pulido acelerado sera superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).

3.17.3.3.Arido fino

Serd arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena natural que
contenga, al menos, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso de arena de machaqueo.

3.17.3.4. Filler

Como filler de aportacion se utilizard exclusivamente cemento CEM 11/32,5
exigiéndose una proporcion minima del tres por ciento (3%) en peso de la mezcla.

3.17.4. Tipo y composicion de la mezcla

Las mezclas bituminosas en caliente a utilizar para la ejecucion de las obras seran las
denominadas S-12. Cumpliran las especificaciones del apartado 542.3., "Tipo y composicion
de la mezcla", del PG-3.

3.18. Elementos para sefializacién

3.18.1. Sefalizacion horizontal

3.18.1.1. Pintura

La pintura debera ser homogénea, de consistencia uniforme y estara libre de materias
extrafias, y no contendra méas del 1 % de agua. Sera de clase B (color blanco).

El valor minimo del coeficiente de valoracién de la pintura sera de 7.
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3.18.2. Sefializacion vertical

3.18.2.1. Elementos de sustentacion y anclaje

Los postes seran de acero galvanizado. El galvanizado deberd efectuarse mediante
proceso de inmersion en caliente.

3.18.2.2. Elementos reflectantes para sefiales

El dispositivo reflexivo se compondra fundamentalmente de las siguientes partes:
-Una pelicula protectora: la capa de proteccion cubrird completamente al adhesivo.
-Un adhesivo: su adherencia al soporte metalico sera del cien por cien (100%).

Un aglomerante coloreado: sera capaz de servir de base a las microesferas de vidrio
como ligante entre ellas y la pelicula exterior de laca.

Microesferas de vidrio: no se admitiran fallos que alteren el fendmeno catadioptrico.

Una pelicula externa de laca: sera transparente, flexible, de superficie lisa y resistente
a la humedad.

El nivel minimo de reflectancia sera el establecido en la publicacion del MOPTU
"Sefiales Verticales de Circulacion™, de Junio de 1992.

3.19. Otros materiales

3.19.1. Tornillos y roblones

Los materiales se regiran por las normas MV-105 "Roblones de acero”, MV-106
"Tornillos ordinarios y calibrados" y MV-107 "Tornillos de alta resistencia".

Para roblones y tornillos ordinarios la resistencia a traccion del acero empleado sera

de 42 Kilogramos por milimetro cuadrado y el alargamiento de rotura superior al 25 por
ciento.

3.19.2. Galvanizacién en caliente

La galvanizacion en caliente se regird y deberd cumplir las condiciones existentes en
la norma UNE 37.501.
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3.19.3. Pinturas de proteccion de superficies metalicas

Los tipos, calidades y espesores de las capas de pintura a aplicar a las superficies
metalicas segun su atmdsfera de exposicion, seran las definidas en el apartado 4.7.6.

3.19.4. Limpieza de superficies metélicas

Las superficies de acero, antes de pintar, se preparardn mediante limpieza por
chorreado abrasivo. Se regiran por la norma INTA 160705 y se conseguird un chorreado
abrasivo "a metal casi blanco” correspondiendo a un grado Sa 2 1/2 de la norma SVENS
STANDARD SIS 055900.

3.19.5. Soldaduras

Las soldaduras en obra se realizaran por arco. El Proyecto de Construccién definira el
tipo de electrodo a utilizar segiin norma UNE 14001.

3.19.6. Madera

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios y encofrados debera cumplir
las condiciones exigidas en el PG-3 en su articulo 286.1.

3.19.7. Cimbras, encofrados y moldes

Las cimbras, encofrados y moldes deberdn cumplir las exigencias contenidas en el
articulo 65° de la EHE.

3.20. Materiales que no satisfagan las condiciones del pliego

Cuando los materiales no satisfagan a los que para cada caso particular se determine
en los articulos anteriores, el Contratista se atendrd a lo que sobre este punto ordene por
escrito el Ingeniero Encargado para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos
apartados del presente Pliego.
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3.21. Materiales no especificados en el pliego

Seran de aplicaciéon las especificaciones expresadas para ellos en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales, o en su defecto lo que ordene el Director de la Obra, el
cual podra rechazarlos si a su juicio no cumplen las cualidades requeridas para su finalidad.

4. EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Normas Generales

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las normas y reglamentos citados, y a lo
gue este Pliego desarrolla, rigiendo lo dispuesto en el articulo 102, "Descripcion de las
obras", del PG-3.

En aquello que no quede especificado, se estard a lo dispuesto en el articulo
"Ejecucidén de obras no especificadas"”, de este Pliego.

La adaptacion de servicios existentes a nuevas rasantes (caso de registros, acometidas
... ) se considera incluida en las unidades y precios de que consta el presente Proyecto, asi

como la adaptacion, reposicion o adecuacion al estado final de las obras de las instalaciones
o servidumbres preexistentes (fachadas, peldafios, tapias, canalones, etc.).

4.2. Movimientos de tierras, drenajes y firmes

4.2.1. Desbroce y limpieza del terreno

Antes de comenzar los trabajos se procedera, en las zonas designadas por el Ingeniero
Director, a la extraccion y retirada de todos los arboles, tocones, plantas, madera, broza,
maderas caidas, vallas, estructuras, escombros, basura o cualquier otro material indeseable.
Su ejecucidn consistira en las dos operaciones siguientes:

- Excavacion de los materiales indeseables.
- Retirada de los mismos.

Los materiales seran retirados por el Contratista en la forma y a los lugares que sefiale
el Ingeniero Encargado de las obras.

4.2.2. Excavaciones en zanjas para tuberias

Las zanjas tendrén el ancho en la base, profundidad y taludes que figuren en el
proyecto o sefiale la Direccién de Obra.

El fondo de la zanja se nivelard cuidadosamente para que el tubo apoye en toda su
longitud, completdndose el rasanteo mediante una capa de arena de al menos diez
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centimetros de espesor. La direccién de Obra indicard en cada caso, a la vista de la calidad
de terreno, la profundidad hasta la cual hay que excavar.

Los alojamientos para los enchufes o uniones de los tubos se excavaran después de
qgue el fondo de la zanja haya sido nivelado, estas excavaciones posteriores tendran
estrictamente la longitud, profundidad y anchura necesarias para la realizacién adecuada del
tipo particular de junta de que se trate.

Deberéan entibarse aquellas excavaciones en zanja en las que por naturaleza del terreno
y dimensiones de la excavacidn sean de temer desprendimientos, advirtiendo a la Direccion
de Obra al practicar las excavaciones, en todos los casos en que puedan ser convenientes
aquellas entibaciones y ateniéndose a las instrucciones que dicte al respecto.

Asimismo, cuando sea necesario efectuar agotamientos en las excavaciones, estas
seran a cargo del Contratista.

En todo lo demaés regira lo prescrito en los articulos 320, 321, 322 del PG3.

4.2.3. Destino de los productos procedentes de excavacion

El Contratista propondra a la Direccion de Obra la ubicacion de los vertederos para
depositar los productos procedentes de dragado, excavaciones y desmontes que no sean de
empleo dentro de la misma.

4.2.4. Relleno y apisonado de zanjas, pozos y rellenos localizados

No seran rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas
necesarias y lo autorice la Direccién de Obra.

El relleno se ejecutara con material granular de cantera.

Se ejecutara por tongadas horizontales de un maximo de 30 cm. de espesor. Se
alcanzara una densidad seca minima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal.

Los rellenos localizados se realizaran de acuerdo con lo establecido en el articulo 322,
"Rellenos localizados”, del PG-3, sin que se consideren como tales los correspondientes de

zanjas, pozos y arquetas. Se alcanzara una densidad seca minima igual a la obtenida en el
ensayo Proctor Normal.

4.2.5. Terraplenes y explanada mejorada

Se ejecutaran de acuerdo con lo previsto en el articulo 330, "Terraplenes", del PG-3.

Se alcanzard una densidad seca minima igual a la obtenida en el ensayo Proctor
Normal.
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4.2.6. Subase granular de zahorra natural

La ejecucion deberd cumplir las condiciones impuestas en el PG-3 en su articulo
500.3.

Las tolerancias de la superficie acabada seran las contenidas en el articulo 500.4 del
PG-3, siendo las limitaciones de la ejecucion las citadas en ese articulo.

4.2.7. Afirmado de calles y camino de acceso

El firme de las calles estard constituido por las capas de base granular de zahorra
artificial, tipo Z-1, de 20 cm de espesor. Una vez extendidas, se pasard un cilindro
compactador cuantas veces sea necesario, rectificando la forma de la superficie si fuera
preciso.

La base granular se compactara al 100% del Ensayo Proctor Modificado, rigiendo en
todo caso lo previsto en el Articulo 501 del PG-3.

A continuacion se dispondra la capa superficial (de 5 cm de aglomerado que figura en
los planos) con el esmero indispensable para su perfecto acabado y para que quede bien
unida la superficie exterior, alternando con riego y pases de cilindro hasta completar la
consolidacion. El peso del cilindro a utilizar debera ser aprobado por la Direccion de Obra.
Se atenderd a lo indicado en los articulos 542.5, 542.7 y 542.8 del PG-3 en cuanto a
tolerancias y limitaciones de ejecucion.

El riego de imprimacion se ejecutara con emulsiéon asfaltica tipo EC1 con una
dosificacion de 1,5 kg/m?.

El aglomerado asféaltico sera del tipo G-20 para la capa de rodadura.

En todo caso rige lo previsto en el Articulo 542 del PG-3.

4.3. Hormigones y estructuras

4.3.1. Encofrado y desencofrado

El Contratista debera presentar al Director de Obra los planos de los encofrados a
utilizar y los calculos de tensiones y deformaciones de los mismos, asi como el programa de
encofrado.

En los calculos, materiales y ejecucion deberan seguirse las normas contenidas en este
Pliego y los correspondientes articulos del PG-3 e instrucciones EHE y EP-93.

Se autorizara el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuyo

comportamiento y resultados estén sancionados por la practica, debiendo justificarse la
eficacia de aquellos otros que se propongan y por su novedad carezcan de garantias.
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El replanteo de los encofrados serd realizado por el personal técnico del Contratista,
con error menor de treinta milimetros en planta y de un cinco por mil en la inclinacién del
paramento.

No se desencofrara ningln elemento de la obra antes que el hormigén haya adquirido
una resistencia tres veces superior a los esfuerzos a que ha de quedar sometido después de
desencofrado.

No se admitiran irregularidades en las superficies encofradas superiores a:

- Cinco milimetros para superficies vistas.

- Veinte milimetros para superficies ocultas.

En ambos casos medidas respecto de una regla o escantillén de dos metros de
longitud, situada en una direccién cualquiera.

4.3.2. Andamiajes y cimbras

Estos trabajos comprenden la construccion, montaje y desmontaje de las instalaciones
y estructuras que de modo auxiliar sirven para la construccion de encofrado y entibaciones,
para proporcionar las debidas garantias de estabilidad y seguridad durante la ejecucion de las
obras.

La disposicion de estos medios auxiliares y apeos sera propuesta por el Contratista

entre los tipos normales en el mercado, siendo debidamente justificada la propuesta para que
pueda ser aprobada por el Director de las Obras.

4.3.3. Hormigones

Se consideraré los siguientes tipos de hormigones:

Hormigén en masa de 125 kg/cm® de resistencia caracteristica para fondos de
cimentacion y rellenos.

Hormigon en masa de 200 kg/cm’ de resistencia caracteristica para cimientos y
alzados.

Hormigon para armar de 250 kg/cm? de resistencia caracteristica.

La resistencia caracteristica debera ser la minima obtenida en el ensayo de rotura a
compresion en probeta cilindrica a los veintiocho dias.

4.3.3.1. Caracteristicas de los hormigones

La minima densidad que se admitira para los hormigones sera de dos con cuatro (2,4),
determinandose con probetas de hormigon que se emplee en las distintas partes de la obra.
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Para los hormigones sumergidos se empleara una dosificacion minima de 400 kg /m°
de cemento con una relacion A/C < 0,5 siendo responsabilidad del contratista el estudio de la
dosificacion y tipo de cemento a emplear que se sometera a la aprobacién de la Direccion de
la obra.

En los hormigones que por su lugar de empleo, hayan de ser impermeables se tendra
especial cuidado en conseguir una perfecta impermeabilidad que deberd cumplirse sin
desatender la condicion de resistencia, especialmente en cuanto a las juntas de hormigonado.
Se pondra especial cuidado en mantener el recubrimiento de armaduras.

Con caracter general la Direccion de obra dictara en cada caso las normas a seguir
para que se consigan la resistencia e impermeabilidad necesarias y ejecutara para ello los
ensayos que estime convenientes, debiendo el Contratista facilitar los medios necesarios para
los mismos.

4.3.3.2. Control de los hormigones

Ensayos previos

Los ensayos previos se realizaran en laboratorios para establecer la dosificacion del
hormigdn siempre que éste se fabrique en obra. Solo cuando el constructor pueda justificar,
por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificacion y proceso de ejecucion
previstos es posible conseguir un hormigdn que posea las condiciones exigidas en particular
la resistencia caracteristica, se podra prescindir de los citados ensayos previos.

Los ensayos previos se realizaran de acuerdo con lo indicado en el Art. 67 de la EH-91
y de los resultados se proporcionaran copias al Director de la Obra.

Ensayos caracteristicos

Los ensayos caracteristicos seran preceptivos salvo en el caso de emplear hormigén
preparado o de que se posea experiencia previa suficiente con los mismos materiales y
medios de ejecucion. Estos ensayos tienen por objeto comprobar, antes del consumo del
hormigonado, que la resistencia, caracteristica real del hormigdn que se va a colocar en obra
no es inferior a la de proyecto.

Los ensayos caracteristicos se realizaran de acuerdo con lo indicado en la EHE sobre
probetas procedentes de seis masas diferentes de hormigon cada tipo que haya de emplearse
enmoldando tres probetas por masa, las cuales se ejecutaran conservaran y romperan segun
los métodos de la norma UNE 833301/84, UNE 83303/84 y UNE 83304/84.

Con los resultados de la rotura se calculara el valor medio correspondiente a cada
amasada, observandose la serie de seis resultados medios:

X1 <X2<X3<X4<X5< X6
El ensayo caracteristico se considera favorable si se verifica :
X1+ X2 - X3 >fck

En cuyo caso se aceptara la dosificacion y el proceso de ejecucion correspondientes.
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En caso contrario no se aceptard la dosificacion, introduciéndose las oportunas
correcciones y retrasandose el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de
Nnuevos ensayos caracteristicos, se llegue a dosificaciones procesos aceptables.

Ensayos de control

Los ensayos de control son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar,
a lo largo de la ejecucion, que la resistencia caracteristica del hormigon de la obra es igual o
superior a la de proyecto.

Se prevé el siguiente control estadistico de hormigon:
- Control de nivel normal.

En ambos casos los ensayos se realizardn sobre probetas ejecutadas en obra,
conservadas, refrendadas y rotas segin UNE 83301/84, UNE 83303/84 y UNE 83304/84.

Los ensayos de control del hormigdn, seréan realizados por laboratorios que cumplan lo
establecido en el Real Decreto 1 230/1.989 de 13 de octubre de 1.989 y disposiciones que lo
desarrollan.

Los ensayos de control se realizaran de acuerdo con lo indicado en los Art. 81° de la
EHE.

4.3.3.3. Puesta en obra de los hormigones

La puesta en obra del hormigon se efectuard de manera que no se disgregue, utilizando
para ello los medios y procedimientos que sean mas apropiados, evitandose en lo posible el
movimiento lateral del hormigon durante las operaciones de manejo y colocacion y
limitdndose la altura de caida cuando pueda producirse una apreciable segregacion.

En el caso del hormigén sumergido para proteccion del emisario, el contratista
propondra a la Direccién de la obra el sistema de colocacién.

Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen estado sin defectos o
rugosidades.

En los paramentos que en el Proyecto se califiqguen de "hormigén visto" no podra
aplicarse enlucido en ningln caso sin previa autorizacion escrita de la Direccion de Obra.

La maxima irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto
a una regla de dos metros de longitud, aplicada en cualquier direccion, sera de 6 mm en
superficies vistas y 25 mm en superficies ocultas.

Todas las aristas que a juicio de la Direccion de Obra, que sea necesario efectuar, para

limpiar o enlucir las superficies, por acusarse en ellas las irregularidades de los encofrados o
presentar aspectos defectuosos, lo seran por cuenta del Contratista.
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4.3.4. Piezas prefabricadas

Los materiales que componen la unidad de obra deberan cumplir las condiciones
exigidas para aceros y hormigones del presente pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Las piezas prefabricadas se ajustaran a las formas y dimensionamientos especificados

en los planos. El hormigdn a emplear serd& como minimo de resistencia caracteristica 250 kg

fem?.

Para el montaje de las piezas se procederd, de acuerdo con lo que indica en el del PG-
3. En cualquier caso, el Contratista propondré al Ingeniero Director para su aprobacion, si
procede, la maquinaria a emplear en el montaje de las piezas.

Al menos en una pieza de cada tipo se realizard, con cargo al Contratista, un ensayo a
rotura de la pieza.

4.3.5. Arquetas

Las arquetas seran de hormigdn o fabrica de ladrillo con la forma y dimensiones
sefialadas en los planos.

En la unidad de obra quedan incluidos:
La excavacion necesaria para el emplazamiento de la obra y el posterior relleno

Los materiales y operaciones necesarias para la realizacion de las arquetas y el
recibido de sus correspondientes tapas de fundicion.

La puesta en obra y los materiales y operaciones necesarias para su uniéncon el resto
de la obra, asi como el mortero de asiento.

La limpieza y mantenimiento de las arquetas hasta el fin de la obra.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta
y répida ejecucion de esta unidad de obra.

Los materiales de que estan formados cumpliran lo que, sobre los mismos, se indique
en el en el presente Pliego, o en su defecto en el PG-3.

La preparacion del lugar de ubicacién de las arquetas y su colocacién o construccion
se realizard de acuerdo con las condiciones sefialadas en los planos y siguiendo las
instrucciones que al respecto fije el Ingeniero Director.

La ejecucion del relleno se realizara una vez que las uniones de los tubos y su apoyo
estén en condiciones de aguantar el peso de las tierras y otras cargas que puedan actuar.

El relleno y la compactacion se realizaran por tongadas de diez centimetros,

ejecutadas con sumo cuidado, empleando en ello apisonadoras planas a mano o bien,
compactadores ligeros.
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4.3.6. Mortero de cemento

La mezcla podra realizarse a mano 0 mecanicamente. En el primer caso, se hara sobre un
piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto homogéneo de
color uniforme. A continuacion, se afiadira la cantidad de agua estrictamente necesaria para que,
una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicacion en obra.

Solamente se fabricara el mortero preciso para su uso inmediato, rechazandose todo aquel
gue no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su
amasadura.

4.3.7. Enlucidos

Los enlucidos se efectuardn con mortero de cemento. Se aplicaran sobre las fabricas
frescas y antes del total fraguado de morteros y hormigones. Se humedecera abundantemente la
fabrica y seguidamente se extendera el mortero igualando la superficie con la llana, dando un
espesor minimo de dos centimetros (0,02 m). A continuacion, se frotard y alisara huevamente
con la llana, para conseguir la mayor impermeabilidad y el minimo coeficiente de friccién
posible.

Se regara abundantemente para conseguir un buen curado. Si, una vez seco, aparecen
grietas o se nota por percusion que esta despegado, se picard y rehard de nuevo a costa del
Contratista.

4.4, Materiales asfélticos

4.4.1. Riego de imprimacién o adherencia

Se efectuara con el tipo de ligante bituminoso y con la dosificacion que se fije durante
la ejecucidn de las obras, dada la variedad de tipos y estados de conservacion de los firmes
existentes, partiendo de una dosificacién inicial de quinientos gramos de betdn residual por
metro cuadrado (500 gr/m?).

La ejecucion de esta parte de la obra se ajustard a lo previsto en el articulo 531,
"Riegos de adherencia” del PG-3.

No se procederd al riego si existen fundados temores de precipitaciones atmosféricas
en las siguientes doce horas (12 h).

El area regada se protegera de modo que no se circule sobre ella durante, al menos, las
siguientes ocho horas (8 h), que se estima como periodo medio de tiempo necesario para
poder proceder a la extension de la capa de rodadura, una vez rota la emulsion, pero
conservando aun su efectividad como elemento de union.
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4.4.2. Capa de rodadura

4.4.2.1. Norma general

La fabricacion, transporte y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se
ajustard a lo previsto en el articulo 542, "Mezclas bituminosas en caliente”, del PG-3.

4.4.2.2. Instalaciones de fabricacion, transporte, extendido y compactacion

La instalacién de fabricacion serd automatica, y de una produccion superior a cuarenta
toneladas por hora (40 Tn/h.).

Las extendedoras tendran una capacidad minima de extendido de cien toneladas por
hora (100 Tm/h.), y estaran provistas de palpador electrénico.

Las maquinas a utilizar para la compactacion y su forma de actuacion, seran las
siguientes:

Un compactador de neumaticos con faldones, teniendo una carga por rueda de, al
menos, dos toneladas (2 Tn.), y capaz de admitir una presién de los neumaticos de hasta
nueve Kilopondios por centimetro cuadrado (9 Kp/cm?). Este compactador no debera
alejarse de la extendedora mas de cincuenta metros (50 m.), debiendo ser reducida esta
distancia en condiciones meteoroldgicas desfavorables. En ningin caso se regaran los
neumaticos con agua.

Un rodillo tindem de llantas, metalico, de nueve toneladas (9 Tm.), como minimo.

Este equipo de compactacion podra ser sustituido por otro que incluya compactadores

vibratorios, siempre que cumpla las exigencias de este Pliego, y cuente, al menos con un
compactador de neumaticos.

4.4.2.3. Preparacion de la mezcla

La temperatura maxima de la mezcla, a la salida de la planta, sera de 1.650 °C.

4.4.2.4. Caracteristicas de la mezcla

Las caracteristicas de la mezcla determinadas segin el método de ensayo Marshall,
seran las siguientes:

- Estabilidad minima.
- Deformacion

- Huecos en mezcla
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- Huecos en érido

- 4.4.2.5. Transporte de la mezcla
- 1.000 I<gf.

- 2-3 mm.

- 3-5 %.

- 15 %

Se realizara de forma que la temperatura minima de la mezcla, media en la tolva de la
extendedora, sea de ciento treinta grados centigrados (130°C). La aproximacion de los
camiones se hard sin choque.

4.4.25. Extension de la mezcla

La velocidad de extendido sera inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.),
procurando que el nimero de pasadas sea minimo; Salvo autorizacidn expresa del Equipo
Director de las obras, en los tramos de fuerte pendiente se extendera de abajo hacia arriba.

El extendido se realizard por franjas longitudinales, en el caso de no ser posible el
extendido en el ancho total de una sola vez. Después de haber extendido y compactado la
primera franja, se extendera la segunda y siguientes, y se ampliara la zona de compactacion
para gque incluya quince centimetros (15 cm) de la primera franja. Siempre que sea posible la
junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrara en la banda de sefializacion
horizontal, y nunca bajo la zona de rodada. El extendido de la segunda franja se realizara de
forma que recubra uno o dos centimetros (1 6 2 cm.) del borde longitudinal de la primera,
procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla.

Para la realizacion de las juntas transversales se cortara el borde de la banda extendida
en todo su espesor, eliminando una longitud de cincuenta centimetros (50 cm.). Las juntas
transversales de las diferentes franjas estaran desplazadas dos metros (2 m.), como minimo.

En caso de lluvia o viento, la temperatura de extendido deberd ser diez grados
centigrados (10°C) superior a la exigida en condiciones normales: es decir ciento cuarenta
grados centigrados (140°C) en la tolva.

4.4.3. Compactacion de la mezcla

La temperatura minima de la mezcla al iniciar la compactacion sera de ciento diez
grados centigrados (110°C). En caso de lluvia o viento la temperatura sera ciento veinte
grados centigrados (120°C).

El espesor de la capa, una vez compactado, serd de cinco centimetros (5 cm). Se
debera estimar, en cada caso, el espesor de la mezcla sin compactar que debe dejar la
extendedora para obtener el espesor previsto. Esta estima se realizara al comienzo de la
extension y, una vez fijado el espesor se comprobara frecuentemente mediante un punzon.
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La densidad de la mezcla, una vez compactada, debera ser por lo menos el noventa y
siete por ciento (97%) de la obtenida aplicando a la formula de trabajo la compactacion
prevista en el método Marshall.

4.5, Aceros estructurales

45.1. Acero en armaduras

Los aceros a emplear seran barras corrugadas de acero AEH-500N de limite elastico
fyk = 5.100 kg/cm? cumpliran las especificaciones exigidas en la instruccién EHE vy las
recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3.

4.5.2. Acero en perfiles laminados y chapas

El acero a emplear serd en perfiles laminados del tipo A-42 y del grado b, definido en
la Norma UNE 36080-73 y cumplira las especificaciones recogidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales PG3.

4.6. Tuberias de presién, valvulas y piezas especiales. Pruebas

Las conducciones de agua de la red de distribucion domiciliaria y de servicios, ya sean
de PVC o de polietileno iran alojadas en zanjas, apoyadas en lechos de arena y recubiertas
del mismo material.

Se efectuaran las pruebas de presion interior y estanquidad previstas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U.

A dichos efectos, se considerarda como presion maxima de trabajo en cada tramo la
presion de trabajo de los tubos; la presion estatica sera la diferencia entre la cota maxima de
agua del depésito del que se suministre y la cota minima de excavacion en el tramo.

La manipulacién de los tubos en fabrica y transporte a obra deber& hacerse sin que
sufran golpes o rozaduras. Se depositardn sin brusquedades en el suelo, no dejandolos caer;
se evitara rodarlos sobre piedras y, en general, se tomaran las precauciones necesarias para
su manejo, de tal manera que no sufran golpes de importancia.

Para el transporte, los tubos se colocaran en el vehiculo en posicion horizontal y
paralelamente a la direccion del medio de transporte. Cuando se trate de tubos de cierta
fragilidad o en transportes largos, sus cabezas deberan protegerse adecuadamente.

La recepcion de las tuberias en la obra debe hacerse con detenimiento. Cualquier
anomalia que pudiera detectarse, serd motivo de consideracion a quien proceda, tomandose
las precauciones necesarias para apartar el material que ofrezca dudas sobre su utilizacion.

El Contratista deberd someter a la aprobacion del Director de Obra el procedimiento
de descarga en obra y manipulacion de los tubos.
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Para las valvulas, ventosas, hidrantes, bocas de riego, y demas accesorios, se
efectuaran las pruebas previstas en las NTE, IFA e IFR.

El Contratista no rellenara las zanjas hasta que el Equipo Director dé su conformidad,
no sélo respecto a las pruebas de presion y estangqueidad, sino también a la disposicién de
cada uno de los anclajes, valvulas, juntas y deméas elementos que integran la conduccién.

4.6.1. Tuberia de polietileno

Los tramos de conduccion en presion que no vayan enterrados seran preferiblemente de
polietileno de alta densidad.

4.6.2. Tuberia de saneamiento de aguas pluviales

El conjunto de accesorios y tuberias, para la evacuacion de la red de aguas pluviales del
conjunto de la obra hasta la red de colectores, sera preferiblemente de PVC.

El asiento de las tuberias se realizara sobre una cama de material granular segin las
caracteristicas indicadas en el articulo correspondiente de este Pliego, con un espesor minimo de
10 cm.

Se colocaran los tubos de forma que el anillo de unidén entre ellos se realice de forma
adecuada y se asegure su impermeabilidad. Se cuidara la perfecta alineacién en planta y perfil
sin garrotes ni defectos.

4.7. Planos de ejecucion

El Contratista deberd ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle
necesarios para facilitar y organizar la ejecucion de los trabajos.

Dichos planos, acompafiados de todos los calculos correspondientes, debera
someterlos a la aprobacion del Ingeniero Director de las obras a medida que sea necesario,
pero en todo caso, con diez dias de antelacion a la fecha en que piense ejecutar los trabajos a
gue dichos disefios se refieren no admitiéndose bajo ningln concepto, el realizar una nueva
unidad de obra sin la previa aprobacion por la Direccién de las Obras. Esta dispondra de un
plazo de siete dias a partir de la recepcion de dichos pianos, para examinarlos y devolverlos
al Contratista debidamente aprobados o acompafiados, si hubiera lugar a ello, de sus
observaciones.

El Contratista sera responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecucién de los
trabajos como consecuencia de una entrega tardia de dichos planos, asi como de las
correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta a punto.

4.8. LIMPIEZA Y SENALIZACION DE OBRA

Es obligacion del Contratista la limpieza y conservacion de las areas de trabajo, asi
como la construccion y posterior demolicion de las instalaciones precisas para la realizacion
de las obras.

Las obras estaran debidamente sefializadas a lo largo de su ejecucion mediante los
correspondientes carteles y sefiales de trafico necesario, asi como vallas y pasos para
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peatones y los elementos auxiliares precisos, previstos en la Ordenanza de Seguridad y Salud
del Trabajo, y disposiciones posteriores que se dicten.

Los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas como
consecuencia de la realizacion de los trabajos, y, especialmente, de los debidos a defectos de
sefializacién y balizamiento y a falta de elementos de proteccion seran de responsabilidad
exclusiva del contratista.

4.9. Ejecucion de obras no especificadas

La ejecucion de unidades de obra para las que no se han consignado prescripciones en
el presente Pliego, o0 no estén incluidas en las normas o reglamentos citados, se realizara de
acuerdo con las instrucciones verbales o escritas del Ingeniero Director, y las normas de
buena practica constructiva.

5. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
5.1. Normas Generales

Todas las unidades de obra se abonaran por longitud, superficie, volumen, peso o
unidad.Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el Contratista estara obligado a avisar a la Direccién de las Obras con la suficiente
antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos.

En los precios de las distintas unidades de obra van incluidos la maquinaria y los
medios auxiliares empleados en ellas.

Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras objeto de este
Proyecto y por consiguiente, la reparacién o construccion a su costa, de aquellas partes que
hayan sufrido dafios por causas imputables al Contratista, o que se compruebe gue no redinen
las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligacion de conservar las obras se extiende
igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo por tanto al Contratista,
el almacenamiento y guarderia de estos acopios y la reposicién de aquellos que se hayan
perdido, destruido o dafiado por su causa. Para todas estas operaciones, el Contratista se
atendrd a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director.

Mensualmente la Administracion extenderd al Contratista una certificacion
acreditativa de las obras ejecutadas durante el mes, la cual tendré carécter provisional y a
buena cuenta de la liquidacién general.

5.2. Replanteo

Todas las operaciones de replanteo que deban realizarse con anterioridad o durante la
ejecucion de las obras, seran de cuenta del Contratista.

5.3. Medicion y abono del desbroce y limpieza del terreno

El despeje, desbroce y la limpieza del terreno, incluso desarbolado y transporte a
vertedero se medira tomando como unidad el metro cuadrado.
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5.4. Medicién y abono de la excavacion en explanaciones, cimentaciones, zanjas y
pozos

La medicion de estas excavaciones se expresara por el volumen que resulte de cubicar
el espacio definido por la superficie del terreno natural comprobado durante el replanteo y la
superficie de la base de cimientos con la holgura y taludes que resulten como consecuencia
de la propia excavacion.

Las excavaciones realizadas se cubicaran sacando sobre el terreno, antes de
empezarlas, cuantos perfiles transversales estime conveniente el Ingeniero Director o pida el
Contratista, quedando referido en planta a las sefiales fijas del replanteo. Antes de comenzar
las fabricas de cada zona o efectuarse la medicion final, se volveran a hacer los perfiles
precisamente en los mismos puntos, firmando las hojas el Ingeniero Director y el Contratista.
No se admitird ninguna reclamacion de éstos acerca del volumen resultante de dichas
mediciones.

Estan incluidos en los precios de las excavaciones el establecimiento de barandillas y
otros medios de proteccion que sean necesarios; la instalacion de sefiales de peligro, tanto
durante el dia como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la
ejecucién de las obras y el apeo de las conducciones de agua, electricidad y otros servicios y
servidumbres que se descubren al ejecutar las obras. Asi mismo, incluyen el replanteo de la
explanacién o soleras y la compactacion hasta conseguir la rasante definitiva con el grado
definido en los apartados anteriores de este Pliego.

So6lo serén de abono las excavaciones y los desmontes para la ejecucion de las obras,
con arreglo al Proyecto o a lo que fije, en su caso, el Ingeniero Director. No lo seran las que
por exceso, practique el Contratista, ya sea por su conveniencia para la marcha de las obras
como para construccion de rampas descargadoras o cualquier otro motivo, ni las fabricas que
hayan de construirse para rellenar tales excesos. Tampoco seran de abono aquellas
excavaciones cuyos productos de excavacion no se depositen en un punto autorizado por el
Ingeniero Director.

En aquellos casos en que al realizarse una excavacion sea preciso proceder a un
agotamiento, éste se efectuard segin lo indicado en el articulo correspondiente de este
Pliego.

5.5. Medicion y abono del transporte a vertedero

La medicion del transporte se realizara por diferencia entre la excavacion y el relleno,
que se abonan para la correspondiente obra de fabrica o tuberia.

5.6. Medicién y abono del relleno compactado y terraplenes

Se abonaran los rellenos ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen
excavado que se abona y el que ocupa la obra de fabrica o tuberia.

Sélo seran de abono los rellenos para la ejecucion de las obras con arreglo a los
definidos en los documentos del proyecto o a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director.
No serén de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecucion defectuosa
de las obras o por su conveniencia.
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En el precio del relleno se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlas,
cualquiera que sea el tipo de procedencia del material empleado.

Los terraplenes se abonardn por su volumen después de consolidado cualquiera que
sea la procedencia de los productos que en ellos se hayan empleado. En este precio esta
incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar el metro cubico de esta
unidad, totalmente terminada.

5.7. Medicion y abono de los hormigones

Se abonardn los hormigones ejecutados de acuerdo con las prescripciones
correspondientes del Capitulo 2 y del Capitulo 3 de este Pliego.

Se abonaran solamente los volumenes que resulten de aplicar a la obra las
dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por el Ingeniero Director por escrito.

Para la dosificacion de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la
descomposicién de precios solo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendra la
obligacion de emplear el cemento necesario para obtener las resistencias caracteristicas que
se indican en el articulo correspondiente del Capitulo 3.7 del presente Pliego, sin que por ello
pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variacion en la procedencia de los aridos,
propuesta por el Contratista y aprobada por el Ingeniero Director, significara un cambio de
precio de la unidad de obra en que intervengan.

En el precio de los hormigones estadn incluidos todos los gastos de materiales,
transporte, preparacion, puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sea preciso
realizar, asi como la ventilacién, alumbrado, utilizacion de moldes y todas aquellas
operaciones que se han definido en el Articulo correspondiente del Capitulo 3.9. de este
Pliego.

5.8. Medicion y abono del enlucido

Se abonara el enlucido con arreglo a las prescripciones impuestas en el articulo
correspondiente del Capitulo 3.3 por m? realmente ejecutado.

Seran de abono solamente las superficies que resulten de aplicar a la obra las
dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por el Ingeniero Director por escrito, sin que
sea de abono cualquier exceso que no haya sido debidamente autorizado. No se abonaran los
enlucidos que hayan de ser realizados por una ejecucion defectuosa de la obra.

En el precio correspondiente estan comprendidos todos los gastos de materiales,
transporte, preparacion, puesta en obra, curado, conservacion, etc., que sea preciso realizar.

5.9. Encofrados

Los encofrados se mediran por metros cuadrados segun figuren en los planos del
Proyecto. Su abono incluye todos los elementos, mano de obra y medios auxiliares,
necesarios para la correcta realizacion de la unidad de obra. Se consideran incluidos los
apeos, elementos de refuerzo y union, atados, separadores, etc.

En los precios esta incluido el coste del desencofrado y productos desencofrantes a
utilizar, productos que deberan ser aceptados por la Direccién de Obra.
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5.10. Medici6n y abono de las tuberias

Las tuberias de conduccién cualquiera que sea su naturaleza, didmetro y precision de
pruebas, se mediran y valoraran por metro lineal. Los precios comprenden el suministro,
transporte, manipulacion y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra;
juntas de union entre tubos; gastos de pruebas preceptivas.

A los efectos de abono se consideran piezas especiales los codos, las piezas en T, los
elementos de transicion y las juntas de desmontaje y de dilatacion.

5.11. Medicion y abono de los muros de fabrica de ladrillo, tabiques, cubiertas,
solados, enlucidos, enfoscados y alicatados

Se abonaran por metro cuadrado de obra completamente terminada, con arreglo a las
condiciones y a los precios que para estas unidades correspondiente del presupuesto, estando
en ellos comprendidas las operaciones secundarias. En los encofrados y enlucidos pero se
mediran mochetas y dinteles. Con solados y alicatados se abonaran segin los metros
cuadrados realizados en obra.

Todas las unidades de obra de este capitulo comprenden los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares para terminar la obra, elementos anexos como guardavivos,
recibido y recorrido de cercos, herrajes de colgar, vierteaguas, cargaderos, etc., necesarios
para el correcto funcionamiento y acabado de la unidad de obra.

5.12. Medicion y abono de las puertas y ventanas

Se abonara al precio por m? fijado para cada clase. En este precio estan comprendidos
los herrajes correspondientes.

5.13. Cerramientos

Estos precios comprenden todos los materiales, excavaciones, mano de obra,
hormigon, cimentaciones, medios auxiliares necesarios para una correcta compactacion del
terreno de asiento para la cimentacion, pinturas y en general, la ejecucion de los
cerramientos seguin descripcion.

5.14. Pates, rejillas, tapas y planchas de acero

Se mediran por unidad (ud) o metro cuadrado (m?) realmente instalada.

En el precio se incluye el suministro, mano de obra y medios auxiliares necesarios
para su correcta instalacion.

En las plataformas, pasarelas y cerramientos se hara por metros cuadrados (m?)
realmente ejecutados, incluyendo galvanizado, bastidores, herrajes de sujecion y colocacion,
totalmente acabado.

Los pates y tapas se abonaran por aplicacion de los precios previstos en el Cuadro de
Precios.

5.15. Tratamientos superficiales

Esta unidad de obra se medira por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados.
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El abono incluird el de la preparacion de la superficie existente, el de la aplicacion del
ligante hidrocarbonado y la extension, apisonado y eliminacion del &rido no adherido.

El tratamiento superficial se abonara por aplicacion del precio previsto en el Cuadro
de Precios.

5.16. Medicion y abono de los cables de conduccién de energia eléctrica

Los cables para conducciéon de energia eléctrica para distribucién de alta o baja
tensién de corriente industrial o para la iluminacion, asi como los de conexién de aparatos
indicadores situados a distancia unos de otros se medirdn por metro lineal de cable
totalmente instalado de cada tipo, seccion y forma de aislamiento e instalacion. En dichos
precios se entenderan comprendidos todos los elementos precisos para la definitiva
instalacion del cable o cables, incluso la formacion de rozas en los muros, aisladores,
protecciones, soportes, cajas de conexion, fusibles y demas que se precisen.

5.17. Medicion y valoracion de los equipos industriales, maquinas y elementos que
formen parte de la instalacion

Los equipos industriales, las maquinas o elementos que, constituyendo una unidad en
si formen parte la instalacién, se mediran y valoraran por unidades probada y en perfectas
condiciones de funcionamiento.

La valoracion de la obra ejecutada en esta clase de obra en un momento dado sera la
suma de las partidas siguientes:

a) El 45% del valor de los equipos cuya fabricacién se hace en talleres, cuando hayan
sido recibidos por la Administracion el Certificado o Certificados de prueba
correspondientes a los casos establecidos y se haya recibido el equipo de que se trate en los
almacenes de obra.

b) EI 30% de los mismos precios anteriores una vez instalados en obra los equipos.

¢) El 15% de los mismos precios del apartado a), cuando se hayan probado en obra
los equipos.

d) El 75% del valor de los equipos cuya construccion se hace en obra una vez que
hayan sido recibidos por la Administracién u Organismo en quien delegue.

e) El 15% de los mismos precios anteriores una vez hayan sido probadas las
instalaciones correspondientes.

f) El 10% de los precios tanto de los equipos incluidos en a) o d), una vez que se haya
producido la Recepcién Provisional de la obra.

5.18. Medicion y abono de los aparatos de control, medida y dosificacion

Los aparatos de control, medida y dosificacion se abonaran una vez instalados en obra
y probado su funcionamiento. En el caso de que la Administracion hiciera uso de la facultad
que establece el Pliego de Prescripciones Facultativas del Concurso de prescribir un aparato
de control no previsto en el Proyecto, abonandolo al precio que rija en el mercado, este
precio se fijara contradictoriamente por el Ingeniero Director, y con la conformidad o
reparos del Contratista y serd sometido a la Superioridad que le fijaré en definitiva.
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De los aparatos que suministre el Contratista y se hallen pendientes de instalacion, se
podra abonar un 75% del importe y abonando otro 25% una vez instalados y cuando se
realicen a satisfaccion las pruebas individuales de funcionamiento.

5.19. Medicién y abono de partidas alzadas

Todas las obras, elementos e instalaciones que figuran como partidas alzadas se
abonaran integramente en la certificacion que corresponda a los precios incluidos en el
Cuadro de Precios n° 1, o adecuadamente justificados, y previa conformidad del Ingeniero
Director.

5.20. Otras unidades de obra

Si para la valoracion de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijaran
precios contradictorios, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales
para la Contratacién de Obras Publicas.

5.21. Precios unitarios

En los precios unitarios del Proyecto estan incluidos todos los materiales, medios
auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecucion total de la unidad
correspondiente.

5.22. Forma de abono de las obras, relacion valorada y certificacion

Las obras ejecutadas se abonaran al Contratista por medio de certificaciones
mensuales, aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada.

Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras la Direccion de las mismas
formulard una Relacién Valorada de las ejecutadas durante el periodo anterior. Dicha
relacion contendra las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios
presentados en los puntos anteriores.

Tomando como base la Relacion Valorada se expedira la correspondiente certificacion
que se tramitara por el Director de Obra en la forma reglamentaria.

Estas Certificaciones tendran el caracter de documentos provisionales a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que produzca la medicion final, no suponiendo
tampoco dichas Certificaciones aprobacidn ni recepcion de las obras que comprendan.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. Plazo para comenzar las obras

La ejecucion de las obras deberd iniciarse al dia siguiente de la fecha del Acta de
Comprobacion del replanteo.

6.2. Programa de trabajos e instalaciones auxiliares

El contratista someterd a la aprobacion de la C Comunidad Auténoma de Castilla-La
Mancha en el plazo maximo de un (1) mes, a contar desde la autorizacién del comienzo de
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las obras, un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de
terminacion de las distintas clases de obra compatibles con las anualidades fijadas y plazo
total de ejecucidn por parte del Contratista.

Este plan, una vez aprobado por la Comunidad Auténoma, se incorporaré al Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquiriran por tanto, caracter contractual.

El Contratista presentard, asimismo, una relacion completa de los servicios y
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios
propuestos quedaran adscritos a la obra sin que, en ningln caso, el Contratista pueda
retirarlos sin la autorizacion del Ingeniero Director.

Asimismo, el Contratista deberd aumentar los medios auxiliares y personal técnico,
siempre que el Ingeniero Director de las Obras compruebe que ello es preciso para el
desarrollo de las obras en los plazos previstos.

La aceptacion del plan y de la relacion de medios auxiliares propuestos no implicara
exencioén alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los
plazos parciales o totales convenidos.

6.3. Personal de obra

Por parte del Contratista existird en obra un responsable de la misma que no podra
ausentarse sin conocimiento y permiso previo del Ingeniero Director. Su nombramiento sera
sometido a la aprobacién del mismo.

6.4. Normas de seguridad y salud

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Como elemento primordial de seguridad se establecera toda la sefializacién necesaria
tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotacion, haciendo referencia
bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras.

Para ello se utilizardn, cuando existan las correspondientes sefiales vigentes

establecidas por el Ministerio de Obras Publicas y, en su defecto, por otros Departamentos
nacionales u Organismos Internacionales.

6.5. Subcontratista o destajista

El Contratista podra dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, pero con
la previa autorizacion del Ingeniero Director de las Obras.

La obra que el Contratista puede dar a destajo no podra exceder de veinticinco por

ciento (25%) del valor total de cada contrato, salvo autorizacion expresa del Ingeniero
Director de las Obras.
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El Ingeniero Director de las Obras estd facultado para decidir la exclusion de un
destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada
esta decision al Contratista, éste deberd tomar las medidas precisas e inmediatas para la
rescision de este trabajo.

El Contratista sera siempre responsable ante el Ingeniero Director de las Obras de
todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las
condiciones expresadas en este Pliego.

6.6. Modificacion del proyecto

El Ingeniero Director de las Obras podréa introducir en el Proyecto, antes de empezar
las obras o durante la ejecucion, las modificaciones que sean precisas para la normal
construccion de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo
sean sin separarse de su espiritu y recta interpretacion. También podra introducir aquellas
modificaciones que produzcan aumento o disminucion y aun supresion de las cantidades de
obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitucion de una clase de fabrica por otra, siempre que
ésta sea de las comprendidas en el contrato.

Todas las modificaciones seran obligatorias para el Contratista siempre que, los
precios del Contrato no alteren el presupuesto de adjudicacion en mas de un veinte por ciento
(20%).

En este caso, el contratista no tendra derecho a ninguna variacion en los precios, ni a

indemnizacion de ningln género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las
modificaciones en el nimero de unidades de obra o en el plazo de ejecucion.

6.7. Certificacion y abono de las obras

Las obras serdn medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al
Proyecto, modificaciones posteriores y drdenes del Ingeniero Director.

Las valoraciones efectuadas serviran de base para la redaccion de certificados
mensuales.

Todos los abonos que se efectlien son a buena cuenta, y las certificaciones no suponen
aprobacion, ni aceptacion de las obras que comprenden.

Mensualmente se llevard a cabo una liquidacion en la cual se abonaran las
certificaciones, descontando el importe de los cargos que el Ingeniero Director de las obras
tenga contra el Contratista.

6.8. Conservacion durante la ejecucion

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto.
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Asimismo, queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia
de un (1) afio, a partir de la fecha de la recepcion Unica. Durante este plazo debera realizar
cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado.

6.9. Relaciones valoradas

En los primeros dias de cada mes el Ingeniero Director formulard, por triplicado, una
relacion valorada de obra ejecutada en el mes anterior.

Esta relacion valorada se hard al origen, incluyendo en ella las unidades de obra
terminadas con arreglo al Proyecto, segin cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada,
multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios, o los huevos aprobados.

En ningln caso se incluiran unidades incompletas ni precios nuevos no aprobados por
el Ingeniero Director.

6.10. Facilidades para la inspeccion

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director de las Obras 0 a sus subalternos o
delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y
pruebas de materiales, asi como la inspeccién de la mano de obra en todos los trabajos, con
objeto de comprobar el acceso a todas las partes de la obra incluso a los talleres y fabricas
donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras.

6.11. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de la obras sera de SIETE (7) MESES DE CONSTRUCCION
INCLUIDOS LOS TRES (3) MESES DE PRUEBAS.

6.12. Recepcion Unica y definitiva

Terminado el plazo de ejecucion se procedera al reconocimiento de las obras, y si
procede, a su recepcion, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de
Contratacion vigente.

6.13. Plazo de garantia

El plazo de garantia de las obras sera de UN (1) ANO.
Durante el plazo de garantia la conservacion de las obras serd de cuenta del Contratista

debiendo entenderse que los gastos que origine estan incluidos en los precios de las distintas
unidades de obra.
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6.14. Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia se procederd al reconocimiento de las obras,
recibiéndolas o no, segin su estado y procediendo de igual forma y con analogas
consecuencias.

6.15. Relaciones legales y responsabilidad con el publico

El Contratista deberd obtener todos los permisos o licencias necesarias para la
ejecucién de las obras, con excepcion de los correspondientes a la expropiacion de las zonas
de ubicacion de las obras.

Sera responsable el Contratista hasta la recepcién definitiva de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo o de una deficiente organizacion de las obras.

El Contratista serd responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecucion de las obras y debera dar cuenta inmediata de los hallazgos al Ingeniero
Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia.

El Contratista estd obligado a solicitar de los Organismos y Empresas existentes en la
ciudad, la informacidn referente a las instalaciones subterraneas que pudieran ser dafiadas
por las obras.

También estard obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrato de
Trabajo, en las Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones reguladoras de los Seguros
Sociales y Accidentes.

6.16. Gastos de caracter general a cargo del contratista

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras
0 su comprobacion y los parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los del
alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales; los de
proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los
de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras; los de construccion y conservacion de
caminos provisionales para desvio del trafico y deméas recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras; los de retirada, al fin de las obras, de las instalaciones para el
suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras asi como la adquisicion de
dichas aguas y energia, los de retirada de los materiales rechazados y correccion de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas
y los de apertura o habilitacién de los caminos precisos para el acceso y transporte de
materiales al lugar de las obras.

Sera como se ha dicho, de cuenta del Contratista, el abono de los gastos de replanteo,
cuyo importe no excedera del uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras.

Igualmente seran cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control de ejecucion de las obras que dispongan el Ingeniero Director de las
Obras en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepasen el uno por ciento (1%) del
presupuesto de ejecucién material de las obras.
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En los casos de resolucion de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra cosa que
lo motive, seran cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los
de la retirada de los medios auxiliares empleados 0 no en la ejecucion de las obras.

6.17. Obligaciones del contratista en los casos expresados

Es obligacion del Contratista, ejecutar cuanto sea necesario por la buena ejecucién de
las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas Prescripciones, siempre
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga por escrito el Ingeniero
Director de las Obras, con derecho del término de diez (10) dias siguientes al que hayan
recogido las érdenes.

6.18. Advertencia sobre la correspondencia

El Contratista tendrd derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las
comunicaciones o reclamaciones que dirija al Ingeniero Director de las Obras y a su vez esta
obligado a devolver al mismo, ya originales, ya copias, de todas las drdenes que de él reciba,
poniendo al pie el enterado.

6.19. Rescision de contrato

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier causa imputable al Contratista, se
rescindiese el Contrato, se hard con iguales requisitos que los ya indicados, el
reconocimiento, medicion y valoracion general de las obras, no teniendo en este caso mas
derecho que el que se le incluyan en la valoracion las unidades de las obras totalmente
terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios del mismo o al de los contradictorios
aprobados.

El Ingeniero Director de las Obras podra optar por que se incluyan también los
materiales acopiados que le resulten convenientes.

Si el saldo de la liquidacion efectuada resultase asi negativo, respondera en primer
término, la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista,
quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese.

En general se seguirdn las disposiciones del vigente Reglamento General de
Contratacion.
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