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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES                       
01.01 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            72.37

SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02 M3  EXCAVACION EN VACIADOS                                          20.34

VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.03 M3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                  9.17

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la car-
ga.

NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.01 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 69.06

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para reco-
gida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red
general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxilia-
res, s/ CTE-HS-5.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.02 m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         31.60

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.03 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            19.81

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01     Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, 200x150x20  127.39

Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 200x150x20 cm, for-
mada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y
capa separadora de geotextil no tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material
auxiliar, una vez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos. Sin in-
cluir amortiguadores ni elementos antivibratorios.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                             
04.01 Ud  ESTRUCTURA DE ACERO INOX. A-304 RECTANGULAR 80x80               153.87

Estructura de Acero Inoxidable A-304 en cuadrado 80x80, con apoyos para motor de acero
inox. de 60x40 y chada de acero inoxidable de 3mm de espesor para recogida de agua. De sol-
dadura, piezas especiales y elementos de unión. Montado y colocado.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.02 Ud  ESTRUCTURA DE ACERO INOX. A-304 RECTANGULAR 120x80              198.26
Estructura de Acero Inoxidable A-304 en cuadrado 120x80, con apoyos para motor de acero
inox. de 100x60 y chada de acero inoxidable de 3mm de espesor para recogida de agua. De
soldadura, piezas especiales y elementos de unión. Montado y colocado.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      
05.01 m2  PAVIMENTO LINÓLEO ROLLO MARMOLEUM REAL T/I 3,2mm.               32.12

Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 3,2 mm. de espesor, antiestático, bactericida,
resistente a la quemadura de cigarrillos y diseño marmorizado,  en rollos de 2 m. de ancho (EN
426), compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado, harina de madera, pigmentos inal-
terables y resinas naturales. Todo ello calandrado sobre un soporte de tela de yute y acabado
con capa de protección Topshield. Reacción al fuego Cfl/s1 según norma EN 13501-1, trafico in-
tenso U4-P3. Disponible cordón de soldadura liso o moteado para las juntas, así como zócalo,
ángulos entrantes y salientes de la misma composición y color.

TREINTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.02 m2  PAV.EL.KINGSPAN FDEB G1 ALT150 PVC/LINO                         70.64

Falso suelo registrable Kingspan tipo de panel FDEB Grado 1 (KH60WS4GFBG109), en baldo-
sa de 600x600 mm., de aglomerado de madera de alta densidad, de 30 mm. de espesor, con
chapa de acero en la cara inferior, acabado superior en HPL / PVC / Linóleo, con canteado peri-
metral de PVC protegiendo el laminado y núcleo. montado sobre Europedestales Kingspan de
acero zincado con cabeza con junta antivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioam-
biental ABS con apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de acero, con regu-
lación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una altura de 15 cm. Cumpliendo la
normativa europea UNE-EN 12825 con una clasificación de 1/3/A/2  y con una protección con-
tra-incendios Bfl-s1 (s/n UNE-13501) condicionado siempre y en todo momento al revestimiento
seleccionado. Para una superficie aproximada de  1000 m2. Medida la superficie terminada.

SETENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA                                         
SUBCAPÍTULO 06.01 INST. ELECTRICA                                                 
06.01.01 ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                830.58

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con
contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por:
módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de
energía reactiva  y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25
mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida
de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equi-
pado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada,
neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación
de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.01.02 ud  SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 10,2 kWp                        53,233.62
Sistema de energía solar fotovoltaica de 10,2 kWpico conectado a la red para venta de electrici-
dad.  Consta de 51 paneles solares fotovoltaicos policristalinos, con una potencia pico total de
10200 Wpico, un inversor homologado para conexión a la red española de potencia nominal
10000W y máxima de 12000W, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a 380V en
trifásica.  Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con
desconexión automática por fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de
protección. Totalmente conectado y funcionando.intensidad, fallos de aislamiento, y con descone-
xión automática por fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección.
Totalmente conectado y funcionando.

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.03 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   16.52
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW.  Constituido
por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento ti-
po W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios
de montaje.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.04 m.  CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS.                                14.61

Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante,
instalada, incluyendo elementos de fijación.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.02 DOMOTICA                                                        
06.02.01 ud  PREINSTALACIÓN HASTA 64 ELEMENTOS                               1,278.68

Preinstalación de la instalación general, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Insta-
bus-KNX de gestión y control de la energía e instalaciones de una vivienda o edificio residencial,
de  con los elementos necesarios para a partir de ellos poder añadir al sistema los controles que
se deseen hasta un límite de 64 elementos en un futuro. La preinstalación incluye: fuente de ali-
mentación, módulo de comunicación, perfil de datos de 243 mm., pulsador con acoplador, entra-
da binaria 4 canales, actuador de 4 salidas y 16 A, cableado EIB; todo ello totalmente instalado.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.02 ud  CENTRAL DE ALARMAS IP                                           1,286.29
Central de alarmas, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX, que dispo-
ne de 96 zonas por KNX, más de 12 zonas cableadas, conectada a receptora mediante protocolo
TCP/IP. Incorpora módulo GSM/GPRS como vía de respaldo, para poder ejecutar acciones en
el sistema mediante SMS, o recibir mensajes en caso de alarma. Totalmente instalado.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.02.03 ud  MÓDULO CONTROL POR INTERNET                                     1,025.27
Módulo para controlar todas lasfunciones instaladas (válvulas, persianas, iluminación...) de forma
remota por Internet, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX. Este módu-
lo integra también la simulación de presencia, control de alarmas técnicas con envío de E-mail y
ejecución automática de acciones, programador horario, memoria para escenas y funciones lógi-
cas. Totalmente instalado.

MIL VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.02.04 ud  PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 90.85
Programación y puesta en marcha del sistema Jung Instabus-KNX, realizada por técnico progra-
mador previa planificación. El precio de la puesta en marcha será aproximadamente de un 25 %
del precio de los materiales utilizados en cada instalación.

NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 FONTANERIA                                                      
SUBCAPÍTULO 07.01 TUBERIAS                                                        
07.01.01 m   TUBERIAS 3/4"                                                   45.00

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 3/4"

CUARENTA Y CINCO  EUROS
07.01.02 m   TUBERIAS 1"                                                     75.00

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 1"

SETENTA Y CINCO  EUROS
07.01.03 m   TUBERIAS 2"                                                     150.00

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 2"

CIENTO CINCUENTA  EUROS
07.01.04 m   TUBERIAS 5"                                                     225.00

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 5"

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES                       
SUBCAPÍTULO 08.01 UNIDADES PRINCIPALES DELPROCESO                                 
08.01.01 Ud  EXTRACTOR                                                       6,000.00

Deposito reactor doble fondo con camisa de capor y agitación cental.
2000L. Tapa abatible. Acero inoxidable. 4 apoyos.
Modelo R-2000.
Empresa: MMG Lorquí

SEIS MIL  EUROS
08.01.02 Ud  TANQUE ALMACENAMIENTO PRODUCTO FINAL                            4,000.00

Depósito agotador sencillo.
2500 L
4 apoyos. Acero inoxidable

CUATRO MIL  EUROS
SUBCAPÍTULO 08.02 EQUIPOS DE IMPULSIÓN                                            
08.02.01 Ud  BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL                                       350.00

Bomba centrífuga vertical serie MVX-6/4 monofásica, 1CV, marca LOWARA
Acero inoxidable AISI 304

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
08.02.02 Ud  BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL                                     160.00

Bomba centrífuga horizontal modelo CEAM 70/3 monofásica, 0.5CV, marca LOWARA
Acero inoxidable AISI 316L.

CIENTO SESENTA  EUROS
08.02.03 Ud  VÁLVULAS AUTOMÁTICAS                                            150.00

Válvula mariposa de acero inoxidable.
INOXPA

CIENTO CINCUENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO 08.03 SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y CONCENTRACCIÓN                       
08.03.01 Ud  EQUIPO MICROFILTRACIÓN                                          3,000.00

Equipo microfiltración.
HIDROTEC CARTAGENA
Filtrado de sólidos hasta 0.1ƒÊm
Caudal de 4 a 8 m3

TRES MIL  EUROS
08.03.02 Ud  EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN                                          3,500.00

Equipo ultrafiltración
HIDROTEC CARTAGENA
Caudal de 4 a 8 m3.

TRES MIL QUINIENTOS  EUROS
08.03.03 Ud  EQUIPO NANOFILTRACION                                           3,500.00

Equipo nanofiltración.
HIDROTEC CARTAGENA.
Capacidad máxima 10m3
Rendimiento 98%

TRES MIL QUINIENTOS  EUROS
08.03.04 Ud  COLUMNA CARBÓN                                                  900.00

Columna de carbon activado.
HIDROTEC CARTAGENA.

NOVECIENTOS  EUROS
08.03.05 Ud  EQUIPO CRISTALIZACIÓN                                           4,000.00

Equipo cristalización.
Cristalizador al vacíon por bomba de calor con rascador interno.
Modelo LT-VR.
CODORCHEM EVITECH

CUATRO MIL  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 08.04 PRODUCCIÓN DE VAPOR                                             
08.04.01 Ud  CALDERA DE VAPOR ELÉCTRICA                                      2,000.00

Caldera de vapor eléctrica.
Modelo GE. Marca ATTSU.
Produciones de vapor desde 15 kW (20kg/h) hasta 3000 kW (4500kg/h).
Mécanica Industrial Abellán.

DOS MIL  EUROS
SUBCAPÍTULO 08.05 PLANTA PURIFICADORA DEL AGUA DEL PROCESO                        
08.05.01 Ud  EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA                                       7,700.00

Equipo de osmosis inversa.
Modulo compacto transportable.
HIDROTEC CARTAGENA

SIETE MIL SETECIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 ACONDICIONAMIENTO LUGAR DE TRABAJO                              
09.01     ACONDICIONAMIENTO                                               15,000.00

Acondicionamiento de la nave donde se realizara la tarea de trabajo programada.

QUINCE MIL  EUROS

1 de junio de 2017 Página 11



CUADRO DE PRECIOS 1
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 AISLAMIENTO ACUSTICO                                            
10.01 m2  AISL.ACÚST.P.CALIBEL-40                                         20.59

Aislamiento acústico, constituido por panel rígido de lana de vidrio de alta densidad, Calibel-40 de
Isover de 40 mm. de espesor, colocado en trasdosados y paramentos verticales, medida la su-
perficie ejecutada.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES                       
01.01 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            
E02ES030     1.780 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                40.66 72.37

Mano de obra .......................................................... 58.10
Maquinaria .............................................................. 14.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 M3  EXCAVACION EN VACIADOS                                          
E02CM030     9.000 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   2.26 20.34

Mano de obra .......................................................... 3.60
Maquinaria .............................................................. 16.74

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03 M3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-
culante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

M07CB010     0.080 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     30.65 2.45
M07N060      1.000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6.72 6.72

Maquinaria .............................................................. 9.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.01 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas plu-
viales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50 mm., in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0.320 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18.92 6.05
P17KA020     1.000 ud  Sumid. sifónico acero inox. 15x15 cm.                           61.71 61.71
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                1.30 1.30

Mano de obra .......................................................... 6.05
Materiales ............................................................... 63.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.02 m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0.280 h.  Oficial primera                                                 18.28 5.12
O01OA060     0.280 h.  Peón especializado                                              16.05 4.49
P01AA020     0.389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17.48 6.80
P02CVM020    0.200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        23.77 4.75
P02CVW010    0.005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7.15 0.04
P02TVO020    1.000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             10.40 10.40

Mano de obra .......................................................... 9.61
Materiales ............................................................... 21.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.03 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0.180 h.  Oficial primera                                                 18.28 3.29
O01OA060     0.180 h.  Peón especializado                                              16.05 2.89
P01AA020     0.235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17.48 4.11
P02TVO310    1.000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           9.52 9.52

Mano de obra .......................................................... 6.18
Materiales ............................................................... 13.63

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01     Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, 200x150x20  

Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 200x150x20 cm, formada por hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido. Incluso montaje,
desmontaje y retirada de todo el material auxiliar, una vez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar
los esfuerzos. Sin incluir amortiguadores ni elementos antivibratorios.

mt14gsa010b  1.760 M2  Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 1.34 2.36
mt07ala010h  94.000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en

cal
0.99 93.06

mt07ame010d  1.650 M2  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

1.53 2.52

mt10haf010ne 0.260 M3  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  76.88 19.99
mo041        0.270 h   Oficial 1ª estructurista.                                       18.10 4.89
mo087        0.270 h   Ayudante estructurista.                                         16.94 4.57

Otros ...................................................................... 127.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 127.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1 de junio de 2017 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                             
04.01 Ud  ESTRUCTURA DE ACERO INOX. A-304 RECTANGULAR 80x80               

Estructura de Acero Inoxidable A-304 en cuadrado 80x80, con apoyos para motor de acero inox. de 60x40 y cha-
da de acero inoxidable de 3mm de espesor para recogida de agua. De soldadura, piezas especiales y elementos
de unión. Montado y colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02 Ud  ESTRUCTURA DE ACERO INOX. A-304 RECTANGULAR 120x80              
Estructura de Acero Inoxidable A-304 en cuadrado 120x80, con apoyos para motor de acero inox. de 100x60 y
chada de acero inoxidable de 3mm de espesor para recogida de agua. De soldadura, piezas especiales y elemen-
tos de unión. Montado y colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      
05.01 m2  PAVIMENTO LINÓLEO ROLLO MARMOLEUM REAL T/I 3,2mm.               

Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 3,2 mm. de espesor, antiestático, bactericida, resistente a la que-
madura de cigarrillos y diseño marmorizado,  en rollos de 2 m. de ancho (EN 426), compuesto por aceite de linaza
oxidado y polimerizado, harina de madera, pigmentos inalterables y resinas naturales. Todo ello calandrado sobre
un soporte de tela de yute y acabado con capa de protección Topshield. Reacción al fuego Cfl/s1 según norma EN
13501-1, trafico intenso U4-P3. Disponible cordón de soldadura liso o moteado para las juntas, así como zócalo,
ángulos entrantes y salientes de la misma composición y color.

O01OA030     0.159 h.  Oficial primera                                                 18.28 2.91
O01OA070     0.159 h.  Peón ordinario                                                  15.93 2.53
P08SL160     1.040 m2  Pav. linóleo rollo Marmoleum Real 3,2 mm.                       23.20 24.13
P08MA020     0.350 kg  Adhesivo contacto                                               3.92 1.37
P08MA040     2.000 kg  Pasta niveladora                                                0.59 1.18

Mano de obra .......................................................... 5.44
Materiales ............................................................... 26.68

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.02 m2  PAV.EL.KINGSPAN FDEB G1 ALT150 PVC/LINO                         
Falso suelo registrable Kingspan tipo de panel FDEB Grado 1 (KH60WS4GFBG109), en baldosa de 600x600 mm.,
de aglomerado de madera de alta densidad, de 30 mm. de espesor, con chapa de acero en la cara inferior, acaba-
do superior en HPL / PVC / Linóleo, con canteado perimetral de PVC protegiendo el laminado y núcleo. montado
sobre Europedestales Kingspan de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria fabricada en poliuretano eco-
lógico y medioambiental ABS con apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de acero, con regu-
lación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una altura de 15 cm. Cumpliendo la normativa euro-
pea UNE-EN 12825 con una clasif icación de 1/3/A/2  y con una protección contra-incendios Bfl-s1 (s/n
UNE-13501) condicionado siempre y en todo momento al revestimiento seleccionado. Para una superficie aproxi-
mada de  1000 m2. Medida la superficie terminada.

O01OA030     0.131 h.  Oficial primera                                                 18.28 2.39
O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.93 1.59
P08DA315     1.000 m2  Pav.el.Kingspan FDEB G1 alt150 PVC/lino                         66.66 66.66

Mano de obra .......................................................... 3.98
Materiales ............................................................... 66.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA                                         
SUBCAPÍTULO 06.01 INST. ELECTRICA                                                 
06.01.01 ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de
energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y pro-
tección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifási-
co de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A.,
1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión
de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con
bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normali-
zados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200     1.000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18.17 18.17
O01OB210     1.000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.99 16.99
P15FB120     1.000 ud  Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.                                528.02 528.02
P15FB130     1.000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    228.52 228.52
P15FB140     1.000 ud  Cableado de módulos                                             20.68 20.68
P01DW090     14.000 ud  Pequeño material                                                1.30 18.20

Mano de obra .......................................................... 35.16
Materiales ............................................................... 795.42

TOTAL PARTIDA .................................................... 830.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.01.02 ud  SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 10,2 kWp                        
Sistema de energía solar fotovoltaica de 10,2 kWpico conectado a la red para venta de electricidad.  Consta de 51
paneles solares fotovoltaicos policristalinos, con una potencia pico total de 10200 Wpico, un inversor homologado
para conexión a la red española de potencia nominal 10000W y máxima de 12000W, con búsqueda de punto de
máxima potencia, salida a 380V en trifásica.  Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de ais-
lamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de pro-
tección. Totalmente conectado y funcionando.intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por
fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado y funcionando.

O01OA090     64.000 h.  Cuadrilla A                                                     42.91 2,746.24
P15LFI150    1.000 ud  Inversor conex. red 10kW trif.                                  7,168.63 7,168.63
P15LFC130    51.000 ud  Panel solar policristalino 1425x990mm 200W                      720.00 36,720.00
P15LFA010    51.000 ud  Soporte aluminio 30-45º 1 panel                                 95.52 4,871.52
P15LFA070    1.000 ud  Caja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles                          43.88 43.88
P15FB110     1.000 ud  Módulo medida 2 cont. trif.                                     300.12 300.12
P15FB130     1.000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    228.52 228.52
P15FB060     1.000 ud  Arm. puerta 500x400x150                                         130.35 130.35
P15FD080     1.000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA                                226.52 226.52
P15FE200     1.000 ud  PIA Legrand 4x25 A                                              97.16 97.16
P15LFA120    8.000 m.  Cable solar 6mm 1kV c. pp. conector multicontact                3.23 25.84
P15AE004     75.000 m.  Cond.aisla. RV-k 0.6-1kV 2x6 mm2 Cu                             2.14 160.50
P15AE020     15.000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu                            6.19 92.85
P15GM030     35.000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 32                                7.16 250.60
P15GF050     6.000 m.  Canaleta PVC tapa ext. 30x40 mm                                 5.07 30.42
E17BD020     1.000 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  140.47 140.47

Mano de obra .......................................................... 2,781.40
Materiales ............................................................... 50,452.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,233.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.01.03 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW.  Constituido por cinco conduc-
tores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canale-
ta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

O01OB200     0.200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18.17 3.63
O01OB210     0.200 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.99 3.40
P15GF040     1.000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.                                3.59 3.59
P15GA040     5.000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0.92 4.60
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                1.30 1.30

Mano de obra .......................................................... 7.03
Materiales ............................................................... 9.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.04 m.  CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS.                                
Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante, instalada, inclu-
yendo elementos de fijación.

O01OB200     0.100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18.17 1.82
O01OB220     0.100 h.  Ayudante electricista                                           16.99 1.70
P15GJ020     1.000 m.  Canal aisl. 200x28; 4 compart.                                  9.79 9.79
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                1.30 1.30

Mano de obra .......................................................... 3.52
Materiales ............................................................... 11.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 DOMOTICA                                                        
06.02.01 ud  PREINSTALACIÓN HASTA 64 ELEMENTOS                               

Preinstalación de la instalación general, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX de gestión
y control de la energía e instalaciones de una vivienda o edificio residencial, de  con los elementos necesarios pa-
ra a partir de ellos poder añadir al sistema los controles que se deseen hasta un límite de 64 elementos en un futu-
ro. La preinstalación incluye: fuente de alimentación, módulo de comunicación, perfil de datos de 243 mm., pulsa-
dor con acoplador, entrada binaria 4 canales, actuador de 4 salidas y 16 A, cableado EIB; todo ello totalmente ins-
talado.

O01OB200     1.500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18.17 27.26
P15KA160     1.000 ud  Fuente alimentac. Jung 2002 REG                                 347.73 347.73
P15KA170     1.000 ud  Módulo comunic. Jung 2130 USB REG                               226.91 226.91
P15KA360     2.000 ud  Puls.acopl.1 f.,fij.med. 2071.02 LED                            62.22 124.44
P15MXC010    2.000 ud  Tecla sencilla marfil Jung-LS 990                               2.70 5.40
P15MXC020    1.000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W                                      1.67 1.67
P15KA180     1.000 ud  Entrada binaria, 4 can. Jung 2076-4T                            102.28 102.28
P15KA190     1.000 ud  Actua.4 sal. 16A Jung 2304.16 REGHM                             342.99 342.99
P15KA370     200.000 m.  Cable EIB                                                       0.50 100.00

Mano de obra .......................................................... 27.26
Materiales ............................................................... 1,251.42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,278.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.02.02 ud  CENTRAL DE ALARMAS IP                                           
Central de alarmas, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX, que dispone de 96 zonas por
KNX, más de 12 zonas cableadas, conectada a receptora mediante protocolo TCP/IP. Incorpora módulo
GSM/GPRS como vía de respaldo, para poder ejecutar acciones en el sistema mediante SMS, o recibir mensajes
en caso de alarma. Totalmente instalado.

O01OB200     0.500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18.17 9.09
P15KB090     1.000 ud  Central alarmas Jung-CA-96-IC-GPRS                              1,050.60 1,050.60
P15KB100     1.000 ud  Interface KNX para central Jung-EIB-IC                          226.60 226.60

Mano de obra .......................................................... 9.09
Materiales ............................................................... 1,277.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,286.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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06.02.03 ud  MÓDULO CONTROL POR INTERNET                                     
Módulo para controlar todas lasfunciones instaladas (válvulas, persianas, iluminación...) de forma remota por Inter-
net, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX. Este módulo integra también la simulación de
presencia, control de alarmas técnicas con envío de E-mail y ejecución automática de acciones, programador ho-
rario, memoria para escenas y funciones lógicas. Totalmente instalado.

O01OB200     0.500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18.17 9.09
P15KA240     1.000 ud  Central IP, Jung-IPZ 1000 REG                                   1,016.18 1,016.18

Mano de obra .......................................................... 9.09
Materiales ............................................................... 1,016.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,025.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.02.04 ud  PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 
Programación y puesta en marcha del sistema Jung Instabus-KNX, realizada por técnico programador previa plani-
ficación. El precio de la puesta en marcha será aproximadamente de un 25 % del precio de los materiales utiliza-
dos en cada instalación.

O01OB225     5.000 h.  Técnico programador de redes                                    18.17 90.85

Mano de obra .......................................................... 90.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 90.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 FONTANERIA                                                      
SUBCAPÍTULO 07.01 TUBERIAS                                                        
07.01.01 m   TUBERIAS 3/4"                                                   

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 3/4"

3.1.1        1.000                                                                     45.00 45.00

Otros ...................................................................... 45.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

07.01.02 m   TUBERIAS 1"                                                     
Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 1"

3.2.1        1.000                                                                     75.00 75.00

Otros ...................................................................... 75.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 75.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

07.01.03 m   TUBERIAS 2"                                                     
Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 2"

3.3.1        1.000                                                                     150.00 150.00

Otros ...................................................................... 150.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 150.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

07.01.04 m   TUBERIAS 5"                                                     
Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 5"

3.4.1        1.000                                                                     225.00 225.00

Otros ...................................................................... 225.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 225.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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CAPÍTULO 08 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES                       
SUBCAPÍTULO 08.01 UNIDADES PRINCIPALES DELPROCESO                                 
08.01.01 Ud  EXTRACTOR                                                       

Deposito reactor doble fondo con camisa de capor y agitación cental.
2000L. Tapa abatible. Acero inoxidable. 4 apoyos.
Modelo R-2000.
Empresa: MMG Lorquí

1.1.1        1.000                                                                     6,000.00 6,000.00

Otros ...................................................................... 6,000.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

08.01.02 Ud  TANQUE ALMACENAMIENTO PRODUCTO FINAL                            
Depósito agotador sencillo.
2500 L
4 apoyos. Acero inoxidable

1.2.1        1.000                                                                     4,000.00 4,000.00

Otros ...................................................................... 4,000.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS

SUBCAPÍTULO 08.02 EQUIPOS DE IMPULSIÓN                                            
08.02.01 Ud  BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL                                       

Bomba centrífuga vertical serie MVX-6/4 monofásica, 1CV, marca LOWARA
Acero inoxidable AISI 304

2.1.1        1.000                                                                     350.00 350.00

Otros ...................................................................... 350.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 350.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

08.02.02 Ud  BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL                                     
Bomba centrífuga horizontal modelo CEAM 70/3 monofásica, 0.5CV, marca LOWARA
Acero inoxidable AISI 316L.

2.2.1        1.000                                                                     160.00 160.00

Otros ...................................................................... 160.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 160.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS

08.02.03 Ud  VÁLVULAS AUTOMÁTICAS                                            
Válvula mariposa de acero inoxidable.
INOXPA

2.3.1        1.000                                                                     150.00 150.00

Otros ...................................................................... 150.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 150.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.03 SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y CONCENTRACCIÓN                       
08.03.01 Ud  EQUIPO MICROFILTRACIÓN                                          

Equipo microfiltración.
HIDROTEC CARTAGENA
Filtrado de sólidos hasta 0.1ƒÊm
Caudal de 4 a 8 m3

4.1.1        1.000                                                                     3,000.00 3,000.00

Otros ...................................................................... 3,000.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

08.03.02 Ud  EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN                                          
Equipo ultrafiltración
HIDROTEC CARTAGENA
Caudal de 4 a 8 m3.

4.2.1        1.000                                                                     3,500.00 3,500.00

Otros ...................................................................... 3,500.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,500.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS

08.03.03 Ud  EQUIPO NANOFILTRACION                                           
Equipo nanofiltración.
HIDROTEC CARTAGENA.
Capacidad máxima 10m3
Rendimiento 98%

4.3.1        1.000                                                                     3,500.00 3,500.00

Otros ...................................................................... 3,500.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,500.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS

08.03.04 Ud  COLUMNA CARBÓN                                                  
Columna de carbon activado.
HIDROTEC CARTAGENA.

4.4.1        1.000                                                                     900.00 900.00

Otros ...................................................................... 900.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 900.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS

08.03.05 Ud  EQUIPO CRISTALIZACIÓN                                           
Equipo cristalización.
Cristalizador al vacíon por bomba de calor con rascador interno.
Modelo LT-VR.
CODORCHEM EVITECH

4.5.1        1.000                                                                     4,000.00 4,000.00

Otros ...................................................................... 4,000.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.04 PRODUCCIÓN DE VAPOR                                             
08.04.01 Ud  CALDERA DE VAPOR ELÉCTRICA                                      

Caldera de vapor eléctrica.
Modelo GE. Marca ATTSU.
Produciones de vapor desde 15 kW (20kg/h) hasta 3000 kW (4500kg/h).
Mécanica Industrial Abellán.

5.1.1        1.000                                                                     2,000.00 2,000.00

Otros ...................................................................... 2,000.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

SUBCAPÍTULO 08.05 PLANTA PURIFICADORA DEL AGUA DEL PROCESO                        
08.05.01 Ud  EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA                                       

Equipo de osmosis inversa.
Modulo compacto transportable.
HIDROTEC CARTAGENA

6.1.1        1.000                                                                     7,700.00 7,700.00

Otros ...................................................................... 7,700.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,700.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 ACONDICIONAMIENTO LUGAR DE TRABAJO                              
09.01     ACONDICIONAMIENTO                                               

Acondicionamiento de la nave donde se realizara la tarea de trabajo programada.
02.1.1       1.000                                                                     15,000.00 15,000.00

Otros ...................................................................... 15,000.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 AISLAMIENTO ACUSTICO                                            
10.01 m2  AISL.ACÚST.P.CALIBEL-40                                         

Aislamiento acústico, constituido por panel rígido de lana de vidrio de alta densidad, Calibel-40 de Isover de 40
mm. de espesor, colocado en trasdosados y paramentos verticales, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0.100 h.  Oficial primera                                                 18.28 1.83
O01OA050     0.100 h.  Ayudante                                                        16.66 1.67
P07AL620     1.050 m2  Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.yeso                           16.28 17.09

Mano de obra .......................................................... 3.50
Materiales ............................................................... 17.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.1         M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

zanja 1 1 5.00 0.30 0.30 0.45
zanja 2 2 3.50 0.30 0.30 0.63
zanja 3 1 7.80 0.30 0.30 0.70

1.78

01.2         M3  EXCAVACION EN VACIADOS                                          

VACIADO PARA TANQUE 2 3.00 2.50 0.60 9.00

9.00

01.3         M3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
Presupuestos anteriores 10.78

10.78

1 de junio de 2017 Página 1



MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.1         ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.
Presupuestos anteriores 2.00

2.00

02.2         m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

zanja 1 1 5.00 5.00
zanja 3 1 7.80 7.80

12.80

02.3         m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

zanja 2 2 3.50 7.00

7.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

03.1             Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, 200x150x20  

Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 200x150x20 cm, formada
por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separa-
dora de geotextil no tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar, una
vez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos. Sin incluir amortiguadores
ni elementos antivibratorios.

BOMBAS CENTRIFUGAS 5 5.00

5.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                             

04.1         Ud  ESTRUCTURA DE ACERO INOX. A-304 RECTANGULAR 80x80               

Estructura de Acero Inoxidable A-304 en cuadrado 80x80, con apoyos para motor de acero inox. de
60x40 y chada de acero inoxidable de 3mm de espesor para recogida de agua. De soldadura, pie-
zas especiales y elementos de unión. Montado y colocado.

5 5.00

5.00

04.2         Ud  ESTRUCTURA DE ACERO INOX. A-304 RECTANGULAR 120x80              

Estructura de Acero Inoxidable A-304 en cuadrado 120x80, con apoyos para motor de acero inox.
de 100x60 y chada de acero inoxidable de 3mm de espesor para recogida de agua. De soldadura,
piezas especiales y elementos de unión. Montado y colocado.

3 3.00

3.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      

05.1         m2  PAVIMENTO LINÓLEO ROLLO MARMOLEUM REAL T/I 3,2mm.               

Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 3,2 mm. de espesor, antiestático, bactericida, re-
sistente a la quemadura de cigarrillos y diseño marmorizado,  en rollos de 2 m. de ancho (EN 426),
compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado, harina de madera, pigmentos inalterables y
resinas naturales. Todo ello calandrado sobre un soporte de tela de yute y acabado con capa de pro-
tección Topshield. Reacción al fuego Cfl/s1 según norma EN 13501-1, trafico intenso U4-P3. Dispo-
nible cordón de soldadura liso o moteado para las juntas, así como zócalo, ángulos entrantes y sa-
lientes de la misma composición y color.

AREA DE TRABAJO 1 40.00 20.00 800.00

800.00

05.2         m2  PAV.EL.KINGSPAN FDEB G1 ALT150 PVC/LINO                         

Falso suelo registrable Kingspan tipo de panel FDEB Grado 1 (KH60WS4GFBG109), en baldosa de
600x600 mm., de aglomerado de madera de alta densidad, de 30 mm. de espesor, con chapa de
acero en la cara inferior, acabado superior en HPL / PVC / Linóleo, con canteado perimetral de
PVC protegiendo el laminado y núcleo. montado sobre Europedestales Kingspan de acero zincado
con cabeza con junta antivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con
apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de acero, con regulación del nivel del
suelo mediante tuerca en el pedestal para una altura de 15 cm. Cumpliendo la normativa europea
UNE-EN 12825 con una clasificación de 1/3/A/2  y con una protección contra-incendios Bfl-s1 (s/n
UNE-13501) condicionado siempre y en todo momento al revestimiento seleccionado. Para una su-
perficie aproximada de  1000 m2. Medida la superficie terminada.

ALMACEN 1 20.00 9.00 180.00

180.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA                                         
SUBCAPÍTULO 06.1 INST. ELECTRICA                                                 

06.1.1       ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con con-
tadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo
superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de po-
liéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva
y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de
bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módu-
lo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacir-
cuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con
bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precinta-
ble de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 1.00

1.00

06.1.4       ud  SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 10,2 kWp                        

Sistema de energía solar fotovoltaica de 10,2 kWpico conectado a la red para venta de electricidad.
Consta de 51 paneles solares fotovoltaicos policristalinos, con una potencia pico total de 10200 Wpi-
co, un inversor homologado para conexión a la red española de potencia nominal 10000W y máxima
de 12000W, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a 380V en trifásica.  Incluso protec-
ciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por
fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado y
funcionando.intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Doble
contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado y funcionando.

1 1.00

1.00

06.1.2       m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW.  Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W
750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de monta-
je.

1 150.00 150.00

150.00

06.1.3       m.  CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS.                                

Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante,
instalada, incluyendo elementos de fijación.

1 120.00 120.00

120.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.2 DOMOTICA                                                        
06.2.1       ud  PREINSTALACIÓN HASTA 64 ELEMENTOS                               

Preinstalación de la instalación general, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Insta-
bus-KNX de gestión y control de la energía e instalaciones de una vivienda o edificio residencial, de
con los elementos necesarios para a partir de ellos poder añadir al sistema los controles que se de-
seen hasta un límite de 64 elementos en un futuro. La preinstalación incluye: fuente de alimentación,
módulo de comunicación, perfil de datos de 243 mm., pulsador con acoplador, entrada binaria 4 ca-
nales, actuador de 4 salidas y 16 A, cableado EIB; todo ello totalmente instalado.

1 1.00

1.00

06.2.2       ud  CENTRAL DE ALARMAS IP                                           

Central de alarmas, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX, que dispone
de 96 zonas por KNX, más de 12 zonas cableadas, conectada a receptora mediante protocolo
TCP/IP. Incorpora módulo GSM/GPRS como vía de respaldo, para poder ejecutar acciones en el
sistema mediante SMS, o recibir mensajes en caso de alarma. Totalmente instalado.

1 1.00

1.00

06.2.3       ud  MÓDULO CONTROL POR INTERNET                                     

Módulo para controlar todas lasfunciones instaladas (válvulas, persianas, iluminación...) de forma re-
mota por Internet, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX. Este módulo inte-
gra también la simulación de presencia, control de alarmas técnicas con envío de E-mail y ejecución
automática de acciones, programador horario, memoria para escenas y funciones lógicas. Totalmente
instalado.

1 1.00

1.00

06.2.4       ud  PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 

Programación y puesta en marcha del sistema Jung Instabus-KNX, realizada por técnico programa-
dor previa planificación. El precio de la puesta en marcha será aproximadamente de un 25 % del
precio de los materiales utilizados en cada instalación.

5 5.00

5.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 FONTANERIA                                                      
SUBCAPÍTULO 07.1 TUBERIAS                                                        

07.1.1       m   TUBERIAS 3/4"                                                   

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 3/4"

1 10.00 10.00

10.00

07.1.2       m   TUBERIAS 1"                                                     

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 1"

1 9.00 9.00

9.00

07.1.3       m   TUBERIAS 2"                                                     

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 2"

1 2.00 2.00

2.00

07.1.4       m   TUBERIAS 5"                                                     

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 5"

1 5.00 5.00

5.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES                       
SUBCAPÍTULO 08.1 UNIDADES PRINCIPALES DELPROCESO                                 

08.1.1       Ud  EXTRACTOR                                                       

Deposito reactor doble fondo con camisa de capor y agitación cental.
2000L. Tapa abatible. Acero inoxidable. 4 apoyos.
Modelo R-2000.
Empresa: MMG Lorquí

3 3.00

3.00

08.1.2       Ud  TANQUE ALMACENAMIENTO PRODUCTO FINAL                            

Depósito agotador sencillo.
2500 L
4 apoyos. Acero inoxidable

2 2.00

2.00

SUBCAPÍTULO 08.2 EQUIPOS DE IMPULSIÓN                                            
08.2.1       Ud  BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL                                       

Bomba centrífuga vertical serie MVX-6/4 monofásica, 1CV, marca LOWARA
Acero inoxidable AISI 304

3 3.00

3.00

08.2.2       Ud  BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL                                     

Bomba centrífuga horizontal modelo CEAM 70/3 monofásica, 0.5CV, marca LOWARA
Acero inoxidable AISI 316L.

2 2.00

2.00

08.2.3       Ud  VÁLVULAS AUTOMÁTICAS                                            

Válvula mariposa de acero inoxidable.
INOXPA

4 4.00

4.00

SUBCAPÍTULO 08.3 SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y CONCENTRACCIÓN                       
08.3.1       Ud  EQUIPO MICROFILTRACIÓN                                          

Equipo microfiltración.
HIDROTEC CARTAGENA
Filtrado de sólidos hasta 0.1ƒÊm
Caudal de 4 a 8 m3

1 1.00

1.00

08.3.2       Ud  EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN                                          

Equipo ultrafiltración
HIDROTEC CARTAGENA
Caudal de 4 a 8 m3.

1 1.00

1.00

08.3.3       Ud  EQUIPO NANOFILTRACION                                           

Equipo nanofiltración.
HIDROTEC CARTAGENA.
Capacidad máxima 10m3
Rendimiento 98%

1 1.00

1.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.3.4       Ud  COLUMNA CARBÓN                                                  

Columna de carbon activado.
HIDROTEC CARTAGENA.

1 1.00

1.00

08.3.5       Ud  EQUIPO CRISTALIZACIÓN                                           

Equipo cristalización.
Cristalizador al vacíon por bomba de calor con rascador interno.
Modelo LT-VR.
CODORCHEM EVITECH

1 1.00

1.00

SUBCAPÍTULO 08.4 PRODUCCIÓN DE VAPOR                                             
08.4.1       Ud  CALDERA DE VAPOR ELÉCTRICA                                      

Caldera de vapor eléctrica.
Modelo GE. Marca ATTSU.
Produciones de vapor desde 15 kW (20kg/h) hasta 3000 kW (4500kg/h).
Mécanica Industrial Abellán.

1 1.00

1.00

SUBCAPÍTULO 08.5 PLANTA PURIFICADORA DEL AGUA DEL PROCESO                        
08.5.1       Ud  EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA                                       

Equipo de osmosis inversa.
Modulo compacto transportable.
HIDROTEC CARTAGENA

1 1.00

1.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 ACONDICIONAMIENTO LUGAR DE TRABAJO                              

09.1             ACONDICIONAMIENTO                                               

Acondicionamiento de la nave donde se realizara la tarea de trabajo programada.

1 1.00

1.00
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MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 AISLAMIENTO ACUSTICO                                            

10.1         m2  AISL.ACÚST.P.CALIBEL-40                                         

Aislamiento acústico, constituido por panel rígido de lana de vidrio de alta densidad, Calibel-40 de
Isover de 40 mm. de espesor, colocado en trasdosados y paramentos verticales, medida la superfi-
cie ejecutada.

1 200.00 4.50 900.00

900.00
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.1         M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

zanja 1 1 5.00 0.30 0.30 0.45
zanja 2 2 3.50 0.30 0.30 0.63
zanja 3 1 7.80 0.30 0.30 0.70

1.78 72.37 128.82

01.2         M3  EXCAVACION EN VACIADOS                                          

VACIADO PARA TANQUE 2 3.00 2.50 0.60 9.00

9.00 20.34 183.06

01.3         M3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
Presupuestos anteriores 10.78

10.78 9.17 98.85

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 410.73
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.1         ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.
Presupuestos anteriores 2.00

2.00 69.06 138.12

02.2         m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

zanja 1 1 5.00 5.00
zanja 3 1 7.80 7.80

12.80 31.60 404.48

02.3         m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

zanja 2 2 3.50 7.00

7.00 19.81 138.67

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 681.27
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

03.1             Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, 200x150x20  

Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 200x150x20 cm, formada
por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separa-
dora de geotextil no tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar, una
vez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos. Sin incluir amortiguadores
ni elementos antivibratorios.

BOMBAS CENTRIFUGAS 5 5.00

5.00 127.39 636.95

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 636.95
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                             

04.1         Ud  ESTRUCTURA DE ACERO INOX. A-304 RECTANGULAR 80x80               

Estructura de Acero Inoxidable A-304 en cuadrado 80x80, con apoyos para motor de acero inox. de
60x40 y chada de acero inoxidable de 3mm de espesor para recogida de agua. De soldadura, pie-
zas especiales y elementos de unión. Montado y colocado.

5 5.00

5.00 153.87 769.35

04.2         Ud  ESTRUCTURA DE ACERO INOX. A-304 RECTANGULAR 120x80              

Estructura de Acero Inoxidable A-304 en cuadrado 120x80, con apoyos para motor de acero inox.
de 100x60 y chada de acero inoxidable de 3mm de espesor para recogida de agua. De soldadura,
piezas especiales y elementos de unión. Montado y colocado.

3 3.00

3.00 198.26 594.78

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA................................................................................................. 1,364.13
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      

05.1         m2  PAVIMENTO LINÓLEO ROLLO MARMOLEUM REAL T/I 3,2mm.               

Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Real 3,2 mm. de espesor, antiestático, bactericida, re-
sistente a la quemadura de cigarrillos y diseño marmorizado,  en rollos de 2 m. de ancho (EN 426),
compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado, harina de madera, pigmentos inalterables y
resinas naturales. Todo ello calandrado sobre un soporte de tela de yute y acabado con capa de pro-
tección Topshield. Reacción al fuego Cfl/s1 según norma EN 13501-1, trafico intenso U4-P3. Dispo-
nible cordón de soldadura liso o moteado para las juntas, así como zócalo, ángulos entrantes y sa-
lientes de la misma composición y color.

AREA DE TRABAJO 1 40.00 20.00 800.00

800.00 32.12 25,696.00

05.2         m2  PAV.EL.KINGSPAN FDEB G1 ALT150 PVC/LINO                         

Falso suelo registrable Kingspan tipo de panel FDEB Grado 1 (KH60WS4GFBG109), en baldosa de
600x600 mm., de aglomerado de madera de alta densidad, de 30 mm. de espesor, con chapa de
acero en la cara inferior, acabado superior en HPL / PVC / Linóleo, con canteado perimetral de
PVC protegiendo el laminado y núcleo. montado sobre Europedestales Kingspan de acero zincado
con cabeza con junta antivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con
apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de acero, con regulación del nivel del
suelo mediante tuerca en el pedestal para una altura de 15 cm. Cumpliendo la normativa europea
UNE-EN 12825 con una clasificación de 1/3/A/2  y con una protección contra-incendios Bfl-s1 (s/n
UNE-13501) condicionado siempre y en todo momento al revestimiento seleccionado. Para una su-
perficie aproximada de  1000 m2. Medida la superficie terminada.

ALMACEN 1 20.00 9.00 180.00

180.00 70.64 12,715.20

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 38,411.20
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA                                         
SUBCAPÍTULO 06.1 INST. ELECTRICA                                                 

06.1.1       ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con con-
tadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo
superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de po-
liéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva
y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de
bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módu-
lo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacir-
cuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con
bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precinta-
ble de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 1.00

1.00 830.58 830.58

06.1.4       ud  SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 10,2 kWp                        

Sistema de energía solar fotovoltaica de 10,2 kWpico conectado a la red para venta de electricidad.
Consta de 51 paneles solares fotovoltaicos policristalinos, con una potencia pico total de 10200 Wpi-
co, un inversor homologado para conexión a la red española de potencia nominal 10000W y máxima
de 12000W, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a 380V en trifásica.  Incluso protec-
ciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por
fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado y
funcionando.intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Doble
contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado y funcionando.

1 1.00

1.00 53,233.62 53,233.62

06.1.2       m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW.  Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W
750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de monta-
je.

1 150.00 150.00

150.00 16.52 2,478.00

06.1.3       m.  CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS.                                

Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante,
instalada, incluyendo elementos de fijación.

1 120.00 120.00

120.00 14.61 1,753.20

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 INST. ELECTRICA ............................. 58,295.40
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SUBCAPÍTULO 06.2 DOMOTICA                                                        
06.2.1       ud  PREINSTALACIÓN HASTA 64 ELEMENTOS                               

Preinstalación de la instalación general, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Insta-
bus-KNX de gestión y control de la energía e instalaciones de una vivienda o edificio residencial, de
con los elementos necesarios para a partir de ellos poder añadir al sistema los controles que se de-
seen hasta un límite de 64 elementos en un futuro. La preinstalación incluye: fuente de alimentación,
módulo de comunicación, perfil de datos de 243 mm., pulsador con acoplador, entrada binaria 4 ca-
nales, actuador de 4 salidas y 16 A, cableado EIB; todo ello totalmente instalado.

1 1.00

1.00 1,278.68 1,278.68

06.2.2       ud  CENTRAL DE ALARMAS IP                                           

Central de alarmas, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX, que dispone
de 96 zonas por KNX, más de 12 zonas cableadas, conectada a receptora mediante protocolo
TCP/IP. Incorpora módulo GSM/GPRS como vía de respaldo, para poder ejecutar acciones en el
sistema mediante SMS, o recibir mensajes en caso de alarma. Totalmente instalado.

1 1.00

1.00 1,286.29 1,286.29

06.2.3       ud  MÓDULO CONTROL POR INTERNET                                     

Módulo para controlar todas lasfunciones instaladas (válvulas, persianas, iluminación...) de forma re-
mota por Internet, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX. Este módulo inte-
gra también la simulación de presencia, control de alarmas técnicas con envío de E-mail y ejecución
automática de acciones, programador horario, memoria para escenas y funciones lógicas. Totalmente
instalado.

1 1.00

1.00 1,025.27 1,025.27

06.2.4       ud  PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                 

Programación y puesta en marcha del sistema Jung Instabus-KNX, realizada por técnico programa-
dor previa planificación. El precio de la puesta en marcha será aproximadamente de un 25 % del
precio de los materiales utilizados en cada instalación.

5 5.00

5.00 90.85 454.25

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 DOMOTICA ......................................... 4,044.49

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA.......................................................................................... 62,339.89
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CAPÍTULO 07 FONTANERIA                                                      
SUBCAPÍTULO 07.1 TUBERIAS                                                        

07.1.1       m   TUBERIAS 3/4"                                                   

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 3/4"

1 10.00 10.00

10.00 45.00 450.00

07.1.2       m   TUBERIAS 1"                                                     

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 1"

1 9.00 9.00

9.00 75.00 675.00

07.1.3       m   TUBERIAS 2"                                                     

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 2"

1 2.00 2.00

2.00 150.00 300.00

07.1.4       m   TUBERIAS 5"                                                     

Tubería de acero inoxidable AISI 304
D. nominal 5"

1 5.00 5.00

5.00 225.00 1,125.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.1 TUBERIAS.......................................... 2,550.00

TOTAL CAPÍTULO 07 FONTANERIA ..................................................................................................................... 2,550.00
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CAPÍTULO 08 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES                       
SUBCAPÍTULO 08.1 UNIDADES PRINCIPALES DELPROCESO                                 

08.1.1       Ud  EXTRACTOR                                                       

Deposito reactor doble fondo con camisa de capor y agitación cental.
2000L. Tapa abatible. Acero inoxidable. 4 apoyos.
Modelo R-2000.
Empresa: MMG Lorquí

3 3.00

3.00 6,000.00 18,000.00

08.1.2       Ud  TANQUE ALMACENAMIENTO PRODUCTO FINAL                            

Depósito agotador sencillo.
2500 L
4 apoyos. Acero inoxidable

2 2.00

2.00 4,000.00 8,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.1 UNIDADES PRINCIPALES
DELPROCESO...................................................................................

26,000.00
SUBCAPÍTULO 08.2 EQUIPOS DE IMPULSIÓN                                            

08.2.1       Ud  BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL                                       

Bomba centrífuga vertical serie MVX-6/4 monofásica, 1CV, marca LOWARA
Acero inoxidable AISI 304

3 3.00

3.00 350.00 1,050.00

08.2.2       Ud  BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL                                     

Bomba centrífuga horizontal modelo CEAM 70/3 monofásica, 0.5CV, marca LOWARA
Acero inoxidable AISI 316L.

2 2.00

2.00 160.00 320.00

08.2.3       Ud  VÁLVULAS AUTOMÁTICAS                                            

Válvula mariposa de acero inoxidable.
INOXPA

4 4.00

4.00 150.00 600.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.2 EQUIPOS DE IMPULSIÓN................ 1,970.00
SUBCAPÍTULO 08.3 SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y CONCENTRACCIÓN                       

08.3.1       Ud  EQUIPO MICROFILTRACIÓN                                          

Equipo microfiltración.
HIDROTEC CARTAGENA
Filtrado de sólidos hasta 0.1ƒÊm
Caudal de 4 a 8 m3

1 1.00

1.00 3,000.00 3,000.00

08.3.2       Ud  EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN                                          

Equipo ultrafiltración
HIDROTEC CARTAGENA
Caudal de 4 a 8 m3.

1 1.00

1.00 3,500.00 3,500.00

08.3.3       Ud  EQUIPO NANOFILTRACION                                           

Equipo nanofiltración.
HIDROTEC CARTAGENA.
Capacidad máxima 10m3
Rendimiento 98%

1 1.00

1.00 3,500.00 3,500.00
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08.3.4       Ud  COLUMNA CARBÓN                                                  

Columna de carbon activado.
HIDROTEC CARTAGENA.

1 1.00

1.00 900.00 900.00

08.3.5       Ud  EQUIPO CRISTALIZACIÓN                                           

Equipo cristalización.
Cristalizador al vacíon por bomba de calor con rascador interno.
Modelo LT-VR.
CODORCHEM EVITECH

1 1.00

1.00 4,000.00 4,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.3 SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y
CONCENTRACCIÓN .........................................................................

14,900.00
SUBCAPÍTULO 08.4 PRODUCCIÓN DE VAPOR                                             

08.4.1       Ud  CALDERA DE VAPOR ELÉCTRICA                                      

Caldera de vapor eléctrica.
Modelo GE. Marca ATTSU.
Produciones de vapor desde 15 kW (20kg/h) hasta 3000 kW (4500kg/h).
Mécanica Industrial Abellán.

1 1.00

1.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.4 PRODUCCIÓN DE VAPOR ................ 2,000.00
SUBCAPÍTULO 08.5 PLANTA PURIFICADORA DEL AGUA DEL PROCESO                        

08.5.1       Ud  EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA                                       

Equipo de osmosis inversa.
Modulo compacto transportable.
HIDROTEC CARTAGENA

1 1.00

1.00 7,700.00 7,700.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.5 PLANTA PURIFICADORA DEL
AGUA DEL PROCESO.......................................................................

7,700.00

TOTAL CAPÍTULO 08 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES.................................................. 52,570.00

1 de junio de 2017 Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 ACONDICIONAMIENTO LUGAR DE TRABAJO                              

09.1             ACONDICIONAMIENTO                                               

Acondicionamiento de la nave donde se realizara la tarea de trabajo programada.

1 1.00

1.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL CAPÍTULO 09 ACONDICIONAMIENTO LUGAR DE TRABAJO ............................................................... 15,000.00
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CAPÍTULO 10 AISLAMIENTO ACUSTICO                                            

10.1         m2  AISL.ACÚST.P.CALIBEL-40                                         

Aislamiento acústico, constituido por panel rígido de lana de vidrio de alta densidad, Calibel-40 de
Isover de 40 mm. de espesor, colocado en trasdosados y paramentos verticales, medida la superfi-
cie ejecutada.

1 200.00 4.50 900.00

900.00 20.59 18,531.00

TOTAL CAPÍTULO 10 AISLAMIENTO ACUSTICO................................................................................................ 18,531.00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 192,495.17
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ELABORACION DE UN EDULCORANTE NATURAL A BASE DE ESTEVIA         
CAPITULO RESUMEN EUROS %

08 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES ........................................................................................ 52,570.00 27.31

02 RED DE SANEAMIENTO ................................................................................................................................ 681.27 0.35

03 ESTRUCTURAS ........................................................................................................................................... 636.95 0.33

04 ESTRUCTURA METÁLICA ............................................................................................................................. 1,364.13 0.71

05 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 38,411.20 19.95

06 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA ........................................................................................................................ 62,339.89 32.39

07 FONTANERIA ............................................................................................................................................... 2,550.00 1.32

08 INMOVILIZADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES ........................................................................................ 52,570.00 27.31

09 ACONDICIONAMIENTO LUGAR DE TRABAJO ................................................................................................. 15,000.00 7.79

10 AISLAMIENTO ACUSTICO ............................................................................................................................. 18,531.00 9.63

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 244,654.44

23.00 %  GG + BI ...................................... 56,270.52

21.00 % I.V.A. ...................................................................... 63,194.24

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 364,119.20

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 364,119.20

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

MURCIA, a 01 DE JUNIO DE 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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