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PLIEGO DE CONDICIONES

1. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

1.1. Ambito de aplicacién.

El presente Pliego de Prescripciones técnicas, serd de aplicacion a la construccion,
control, direccion e inspeccion de las obras correspondientes al “ ESTUDIO
INFORMATIVO PARA LA PEATONALIZACION DE LA CALLE CAPITAN
BROTONS”

1.2. Disposiciones generales.

1.2.1. Normativa de referencia.

En todo aquello que no se oponga al presente Pliego, y ademas de las disposiciones
contenidas en el mismo, seran de obligado cumplimiento todo lo establecido en la
Normativa Legal sobre contratos y de aplicacion la Normativa Técnica vigente en el
Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna en la fecha de la contratacion de las
obras, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la
citada fecha. En consecuencia serdn de aplicacion las disposiciones que, sin carcter
limitativo, se indican en la siguiente relacion:

Con caracter general:

— Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de
hormigon estructural (EHE-08).

— LEY 30/07, de 30 de octubre, de contratos del sector publico (En vigor desde el
30 de abril de 2008).

— Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de subcontratacion en el sector de la
construccion.

— Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/06, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

— RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (BOE, 26 de Octubre de
2001).
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— RDL 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (BOE ntim. 276 ,16 de noviembre de 2011).

— R.G.C. Reglamento General de Contratacion del Estado. R.D. 1098/2001 de 12 de
Octubre. BOE no 257 (26.10.01).

— C.A.G. Pliego de Clausulas Administrativas para la contratacion de obras del
Estado de 31 de diciembre de 1970.

— Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones
posteriores.

— Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, en materia de informacién y consulta de los
trabajadores y en materia de proteccion de los trabajadores asalariados en caso
de insolvencia del empresario.

— Ley 33/2002, de 5 de julio, de modificacion del articulo 28 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo.

— Ley 24/1999, de 6 de julio, por la que se modifica el articulo 92.2 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referido a la extensiéon de convenios
colectivos.

— Convenio Colectivo de Construccion y Obras Publicas de la Comunidad de
Canarias.

— Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales.
Calles y viales:

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes,
PG -3.

— Instruccion 8.2-1C/2000 Marcas viales y la Orden de 16 de julio de 1987.
— Real Decreto 1231/2003 de 26 de septiembre, por el que se modifica la
nomenclatura y el catdlogo de las autopistas y autovias de la Red de Carreteras

de Estado, publicado por el B.O.E. el 30 de septiembre.

— Instruccion 8.1-1C/2000 Sefalizacion vertical y la Orden de 28 de diciembre de
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1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacion, balizamiento y
defensas de las carreteras.

— Instruccion 5.2.1.C. “Drenaje Superficial” del MOPU editada en 1990.
— Recomendaciones del Ministerio de Fomento.

— Normativa aplicable de las Instrucciones del Ministerio de Fomento sobre marcas
viales, sefializacion, firmes, drenaje, etc.

Si de la aplicacion conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes
a la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a las especificaciones del presente
Pliego Condiciones y so6lo en el caso de que aln asi existiesen contradicciones, aceptara
la interpretacion de la Administracion, siempre que no se modifiquen las bases
econdmicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se estara a lo dispuesto en la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas y su Reglamento, o normativa sustitutiva
y/o complementaria que promulgue la administracion local, en uso de sus competencias.

1.2.2. Direccion de las obras.

Definiciones.

Por Direccion de Obra se entiende el equipo de colaboradores del Director de Obra que,
con titulacion adecuada y suficiente sea directamente responsable de la comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras a las ordenes del Director de Obra y
que desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos.

La propiedad designara al Director de las Obras que serd la persona directamente
responsable de la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de las obras.

Funciones.

El Director de Obra desempefiara funciones directoras e inspectoras, supervisando la
actuacion del Contratista y del Control de Calidad, a fin de que los trabajos sirvan de la
mejor forma a los intereses de la propiedad.

Las funciones basicas comprendidas en dicha Direccion de Obra son las que se
relacionan a continuacion, sin perjuicio de las sefialadas en la legislacion vigente:

- Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.
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- Realizar el Informe previo a la ejecucion de la obra.

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el
cumplimiento de las condiciones del Contrato de Obras.

- QGarantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al Proyecto
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas.

- QGarantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el Plazo de
Ejecucion, emitiendo los correspondientes informes.

- Activacion y Revision del proyecto "segin construido" a realizar por el
Contratista, durante el desarrollo de las obras.

- Realizar un Informe mensual de la ejecucion y ritmo de la obra.

- Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de
Prescripciones deja a su decision.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion
de Planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra,
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato y de forma que
no se produzcan retrasos en la obra.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando,
en su caso, las propuestas correspondientes.

- En el caso en que sea imprescindible una modificacion de unidades de obra o
de nuevas unidades, habran de ser aprobadas por el Gerente de Obra. En
cualquier caso el Director de Obra estudiara, si procediera, al menos dos
alternativas constructivas de la modificacion o de las nuevas unidades.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para
la ejecucion de las obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionadas con las mismas.

- En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas
correspondientes a las incidencias o problemas planteados en las obras que

impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion.
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- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion,
proponiendo soluciones alternativas a G.I.A.S.A.

- Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios
reglamentariamente autorizados.

- Ademas del libro de Ordenes a utilizar, se llevara un Libro de Incidencias
por parte del Director de Obra en el que se reflejaran diariamente las
incidencias mas destacadas en cualquiera de los aspectos de la obra.

- Participar en las recepciones (provisional y definitiva) y redactar el Proyecto
de Liquidacion de las obras conforme a las normas legales establecidas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en
curso, para lo cual el Contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

- Definir las prioridades de actuacion, cuando sea preciso.

- Cumplimiento y formalizacion de todas las demds relaciones contractuales
que se deduzcan del presente Pliego.

- Elaborar el Informe Final de la Obra.

- Supervision de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, incidiendo
sobre los Técnicos Responsables ya sean del equipo del Contratista o del
propio Coordinador de la Direccion de Obra, efectuando las sugerencias
oportunas a cualquiera de los implicados haciendo que se escriban las
observaciones que se consideren pertinentes en el Libro de Incidencias
especifico de Seguridad y Salud laboral, para su traslado a la Inspeccion de
Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que correspondan.

Como responsable de la consecucion de los objetivos establecidos, tendra la autoridad
de dar las 6rdenes oportunas a los Contratistas de las Obras en relacion con las mismas,
y en particular podré rechazar obras realizadas que no estén de acuerdo con el Contrato
de Obras, y exigir la paralizaciéon y rectificacion de obras en marcha en las que, con
razones fundadas, no se vayan a cumplir las condiciones del Contrato de Obras.
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El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Ingeniero Director para el
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

1.2.3. Personal del contratista.

El Jefe de Obra del Contratista sera la persona, elegida por el Contratista y aceptada por
la Direccién de obra, con capacidad suficiente para:

- Representar al Contratista siempre que sea necesario segin los Pliegos de
Clausulas, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha
de las obras.

- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes
del Ingeniero Director de las Obras o sus colaboradores.

- Proponer a la Direccion o colaborar con ella en la resolucion de los
problemas que se planteen durante la ejecucion.

El Director de las obras podra suspender los trabajos o incluso solicitar la designacion
de un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello se deduzca alteracion alguna
de los términos y plazos del contrato.

El Director de las Obras podra exigir al contratista la designacion de nuevo personal
facultativo si asi lo requieren los trabajos. Se presumird que existe dicho requisito en
caso de incumplimiento de las o6rdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su
conformidad o reparos, documentos que reflejen el desarrollo de las obras como partes
de situacion, datos de medicion de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 6rdenes
del Director de las Obras y otros analogos definidos por las disposiciones del contrato 6
convenientes para un mejor desarrollo del mismo.

1.2.4. Ordenes al contratista.

El Jefe de Obra serd el interlocutor del Director de la obra, con obligacion de recibir
todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director
directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que
estan autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, segin su procedencia,
urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director de las Obras pueda
comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que debera informar
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seguidamente a su Jefe de Obra.

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta
las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las
comunicaciones escritas de la Direccion de obra estén custodiadas, ordenadas
cronoldgicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se
incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.

El Jefe de Obra debera acompanar al Director de las Obras, cuando éste lo requiera, en
las visitas de inspeccion a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las
instrucciones que reciba del Ingeniero Director , incluso en presencia suya, (por
ejemplo, para aclarar dudas), si asi lo requiere dicho Director.

El Jefe de Obra tendra obligacion de estar enterado de todas las circunstancias y marcha
de obras e informar al Director de las Obras a su requerimiento en todo momento, o sin
necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas,
en el caso de que fuesen autorizados por la Direccion de las Obras.

El Director de las Obras abrira el Libro de Ordenes que permanecera custodiado en obra
por el Contratista, en lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta y uso. El
Libro de Ordenes y Visitas constara de paginas numeradas por triplicado para su
distribucion al Contratista, a la Direccion de Obra y a la Propiedad.

Se hara constar en ¢l las instrucciones que el Director de las Obras estime convenientes

para el correcto desarrollo de la obra. Asi mismo, se hard constar en ¢l, al iniciarse las
obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el caracter de
orden, la relacion de personas que, por el cargo que ostentan o la delegacion que
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en ¢l ordenes,
instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista.

Las ordenes emanadas de la superioridad jerarquica del Director de las Obras, salvo
casos de reconocida urgencia, se comunicaran al Contratista por intermedio de aquél.
De darse la excepcion expresada, la Autoridad Promotora de la orden la comunicaré al
Director de las Obras con analoga urgencia.

1.2.5. Libro de incidencias.
El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Direccion de Obra dispondra
de un Libro de Incidencias, que constard de hojas numeradas por duplicado, habilitado

al efecto.
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A dicho Libro de Incidencias tendran acceso la Direccion de Obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autonomos, asi como las personas u oOrganos que
tengan responsabilidades en materia de prevencion de riesgos laborales.

1.2.6. Disposiciones finales.

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este Pliego de
Condiciones, el Contratista se atendra a lo dispuesto por la Normativa vigente para la
Contratacion y Ejecucion de las Obras del Estado, con rango juridico superior.

1.3. Descripcion de las obras.
1.3.1. Descripcion general de las obras.

La descripcion general de las obras queda recogida en la memoria de este proyecto.

1.3.2. Planos de detalle.

Los planos del Proyecto serviran para la correcta comprension de las obras. A peticion
del Director de Obra, el Contratista preparara todos los planos de detalles que se
estimen necesarios para la ejecucion de las obras contratadas.

Dichos planos se someteran a aprobacion del citado Director, acompafiando si fuese
preciso, las memorias y calculos justificativos que se requieran para su mejor
comprension, realizados por técnico competente en la materia.

1.3.3. Contradicciones, omisiones o errores.

Los documentos que componen el Proyecto son:

1.- Memoria y Anexos

2.- Planos

3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4.- Presupuesto

En el caso de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del
Proyecto el orden de prelacion sera el siguiente:

- Presupuesto.
- Pliegos de Condiciones.
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- Planos.
- Memoria.

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicacion conjunta de todas
las especificaciones técnicas que definen una Unidad de Obra, aplicard solamente
aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad.

Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erroneas de los detalles de la obra que
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencidon expuestos
en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser
realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles,
sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

1.3.4. Documentos que se entregan al Contratista.

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la
Administracion entregue al Contratista, podran tener un valor contractual o meramente
informativo.

1.3.4.1. Documentos contractuales.

Son documentos contractuales el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los
Planos, el Cuadro de Precios Unitarios y los Presupuestos con precios descompuestos,
estados de mediciones y valoraciones.

Sera documento contractual el Programa de Trabajos, si fuera obligatorio segun lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas 6, en su defecto, en
los pliegos de clausulas administrativas.

Si se estimare necesario calificar de contractual cualquier otro documento del Proyecto,
se haré constar asi en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a
continuacion las normas por las que se regiran los incidentes de contradiccion con los
otros documentos contractuales, de forma andloga a la expresada en el apartado 1.3.3
del presente Pliego. No obstante lo anterior, el cardcter contractual sélo se considerara
aplicable a dicho documento si se mencionase expresamente en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, de acuerdo con la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
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1.3.4.2. Documentos informativos.

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal procedencia se
exigiera en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), ensayos, condiciones
locales, estudios de maquinaria, de programacién, de condiciones climdticas, de
justificacion de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la
Memoria de los Proyectos, se consideraran documentos informativos. Aunque dichos
documentos representasen una opinidon fundada de la Administracion, ello no supondra
que ésta se responsabilice de la certeza de los datos que se contengan; y, en
consecuencia, se deberdn aceptar tan s6lo como complementos de la informacion que el
Contratista deberd adquirir directamente y por sus propios medios.

Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto y negligencia en la obtencion de todos los datos que afecten al Contrato, al
planeamiento y a la ejecucion de las obras.

1.4. Responsabilidades especiales del contratista.
1.4.1. Daiios y perjuicios.

El Contratista indemnizard por su cuenta todos los dafios causados a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion, serd ésta la responsable de dichos dafios en cuyo
caso, la Administracion podra exigir al Contratista la reparacion material del dafio
causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se abonen los
gastos que tal reparacion ocasionen.

1.4.2. Objetos encontrados.

La Direccién de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras
contactaran para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa
responsable del Patrimonio y estaran a lo que ella disponga sobre proteccion concreta de
los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de interés, dreas con restos, etc.

Si durante las excavaciones se encontrasen restos arqueoldgicos, se suspenderan los
trabajos y se dard cuenta con la méxima urgencia a la Direccion de las Obras, quien, en
el plazo mas breve posible y previo asesoramiento externo, confirmara o levantard la
suspension de cuyos gastos, en su caso, podra reintegrarse el Contratista.
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1.4.3. Evitacion de contaminaciones.

El Contratista esta obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion de las Obras cuyo
objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y en
general cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de
propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes
sobre Medio Ambiente.

1.4.4. Permisos y licencias.

La obtencion de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, lineas férreas, cauces, etc.,
afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de
terrenos publicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su
tratamiento o calificacion (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa
(ocupacion, garantia, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), seran por cuenta del
Contratista, con excepcion de los correspondientes a la expropiacion de las zonas
definidas en el proyecto.

Ademas de lo anterior el Contratista debera de atender las inspecciones oficiales y
conseguir las autorizaciones de puesta en marcha de las reposiciones de los servicios
afectados ante los propietarios y/6 los organismos competentes.

Asimismo seran a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago de las tasas oficiales
y los gastos por recepcion y liquidacion previstos.

1.4.5. Demoras injustificadas en la ejecucion de las obras.

El Contratista estd obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de
Trabajo aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se
indiquen.

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreara la aplicacion al
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

1.5. Medicion y abono.
1.5.1. Medicion de las obras.

Para cada unidad de obra se define en este Pliego su medicién y abono para proceder en
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su momento al calculo de las certificaciones mensuales y para en caso de rescision del
contrato por causas achacables a la Administracion, calcular el costo de la obra
realizada.

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecucion de las unidades
de obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medicion
y abono de la correspondiente unidad se diga explicitamente otra cosa.

El suministro, transporte y colocacion de los materiales, salvo que se especifique lo
contrario, estd incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente.

La forma de realizar la medicion y las unidades de medida a utilizar seran las definidas
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar material, el Contratista debera situar las
basculas o instalaciones necesarias, debidamente calibradas, en los puntos que designe
la Direccion de Obra. Dichas instalaciones o basculas seran a costa del Contratista,
salvo que se especifique lo contrario en los correspondientes documentos contractuales.

1.5.2. Abono de las obras.
1.5.2.1. Certificaciones de obra ejecutada.

El Ingeniero Director de las Obras expedird y tramitard las certificaciones de la obra
ejecutada, en los diez dias siguientes del periodo a que correspondan, tomando como
base la relacion valorada.

El Contratista podrd desarrollar los trabajos con mas rapidez, previa autorizacion del
Director de las obras, pero no podra percibir en cada afio, una cantidad de dinero mayor
que la consignada en la anualidad correspondiente.

El Ingeniero Director podra exigir las modificaciones necesarias en el Programa de
Trabajos, de forma que la ejecucion de las unidades de obra que deban desarrollarse sin
soluciéon de continuidad no se vea afectada por la aceleracion de parte de dichas
unidades.

1.5.2.2. Abono de las obras completas.

El contratista no puede bajo ninglin pretexto de error u omision reclamar modificacion
alguna de los precios sefialados en letra, en el Cuadro de Precios, los cuales son los que
sirven de base a la adjudicacion y los tinicos aplicables a los trabajos contratados con la
baja correspondiente, segiin la mejora, que se hubiese obtenido en el concurso.

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explicitamente, se abonaran
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de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando
incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios
auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecucion completa de las citadas unidades.

1.5.2.3. Abono de las obras incompletas.

Las cifras que para pesos o volimenes de materiales figuren en las unidades
descompuestas del Cuadro de Precios, serviran s6lo para el conocimiento del coste de
estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningun concepto tendran valor a
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios
para conseguir la unidad de éste compactada en obra.

Cuando por rescision u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran
los Precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoracion de cada
unidad de obra distinta a la valoracion de dicho cuadro, ni que tenga derecho el
Contratista a reclamacion alguna por insuficiencia u omision del coste de cualquier
elemento que constituye el precio.

Las partidas que componen la descomposicion del precio seran de abono, cuando estén
acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad
las labores u operaciones que determinan la definicion de la partida ya que el criterio a
seguir ha de ser que so6lo se consideran abonables fases de ejecucion terminada,
perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

1.5.2.4. Otros gastos de cuenta del contratista.

Seran de cuenta del Contratista la elaboracion y correspondiente pago de los Proyectos
que haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las
instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra
correspondientes.

También serdn a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una
sefializacién o proteccion insuficiente o defectuosa, asi como los gastos de vigilancia
para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad.

Asimismo, seran de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupcion de servicios publicos a
particulares, dafios causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvios de cauces,
explotacion de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depositos
de materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecucion de las obras.

Jonay Rodriguez Martin 15

‘;16

Universidad
Politécnica
de Cartagena



Estudio Informativo para la Peatonalizacion de la Calle Capitan Brotons ﬂE’
*

Pliego de Condiciones
Universidad
Politécnica
de Cartagena

1.6. Partidas alzadas.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al precio que aparece en el Cuadro de
Precios para la unidad terminada. El Contratista estd obligado a la ejecucion de las
mismas al precio alli establecido, no pudiendo reclamar ningun sobreprecio a las

mismas.
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION DEL TERRENO.

DESCRIPCION.

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo totalmente despejado y
nivelado, como fase inicial y preparativa del elemento a construir.

CONDICIONES PREVIAS.

- Plantas y secciones acotadas.

- Servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de
agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonia, iluminacién, etc.,
elementos enterrados, lineas aéreas y situacion y uso de las vias de comunicacion.

- Plano topografico.

- Corte estratigrafico y caracteristicas del terreno a excavar.
- Grado sismico.

- Pendientes naturales del terreno.

- Estudio geotécnico.

- Informacion de la Direccion General de Patrimonio Artistico y Cultural del Ministerio
de Educacion y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible
existencia de restos arqueoldgicos.

- Reconocimiento de las viviendas y construcciones colindantes para valorar posibles
riesgos y adoptar en caso necesario, las precauciones oportunas de entibacion, apeo y
proteccion.

- Notificacion del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o viviendas
colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.

NORMATIVA.
- NTE-ADD - Demoliciones
- NTE-ADE - Explanaciones
- NTE-ADV - Vaciados
- NTE-ADZ - Zanjas y pozos

- NTE-ASD - Drenajes y avenamientos
- NTE-CEG - Estudios Geotécnicos
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- NBE-AE/88 - Acciones en la edificacion
- PCT-DGA/1.960
- PG-4/88 - Obras, carreteras y puentes

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. ENTIBACIONES, APUNTALAMIENTOS Y
APEOS.

DESCRIPCION.

Construcciones provisionales de madera y/u otros materiales, que sirven para la
contencion del terreno, hasta la estabilizacion definitiva del mismo.

COMPONENTES.

Madera, con dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria a los
esfuerzos del terreno, con una durabilidad alta, sin fracturas a compresién ni
alteraciones por pudricion.

Acero, pudiendo ser perfiles laminados y chapas.

CONDICIONES PREVIAS.

Antes del inicio de los trabajos de entibacion, apuntalamiento o apeo, se presentaran a
la Direccion Facultativa para su aprobacion los célculos justificativos, los cuales
podréan ser modificados por dicha D.F., cuando ésta los considere necesario.

Se hard un reconocimiento de las zonas a entibar, por si hubiera alguna servidumbre,
redes de servicio, elementos enterrados o instalaciones que salvar.

Se investigaran las caracteristicas de transmision al terreno de las cargas de las
viviendas mas proximas, asi como su estado de conservacion.

EJECUCION.

Serda realizada por encofradores u operarios de suficiente experiencia como
entibadores, dirigidos por un encargado con conocimientos sobre dicho tema.

Se realizara un replanteo general de la entibacidn, fijando puntos y niveles de
referencia.

En terrenos buenos, con tierras cohesionadas, se sostendran los taludes verticales hasta
una altura entre 60 y 80 cm., colocandose una vez alcanzada esta profundidad una
entibacion horizontal compuesta por tablas horizontales, sostenidas por tablones
verticales, apuntalados por maderas u otros elementos.
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En terrenos buenos con profundidades de mas de 1,80 m., con escaso riesgo de
derrumbe, se colocaran tablas verticales de 2,00 m., quedando sujeto por tablas
horizontales y codales de madera u otro material.

Si los terrenos son de relleno, o tienen una dudosa cohesion, se entibaran verticalmente
a medida que se procede a la excavacion de tierras.

El tipo de entibacion, apuntalamiento o apeo que se utilizard vendra dado por el tipo de
terreno y de la profundidad a excavar.

Se protegera la entibacion frente a filtraciones y acciones de erosion por parte de las
aguas de escorrentia.

CONTROL.

Existira siempre contacto del entablado con el corte de las tierras.

Cada 20 m. lineales de entibacion de zanja o fraccion, se realizard un control del
replanteo, no admitiéndose errores superiores al dos y medio por mil ni variaciones en
+ 10 cm.

No se admitiran desplomes y desniveles de tablas y codales.

No se admitiran separaciones de tabla y codales y posicion de estos distinta a las
especificadas por la Documentacion Técnica o las directrices de la Direccion
Facultativa.

No se admitiran escuadrias inferiores a las especificadas en la Documentacioén Técnica.

Se desechara cualquier madera que no sea rectilinea.

NORMATIVA.

- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos

- NORMAS UNE : 56501/72; 56506/72; 56507/72; 56508/72; 56509/72; 565010/72;
56520/72; 56521/72; 56526/72; 56529/77; 56535/77.

SEGURIDAD E HIGIENE.

En las zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando
en su interior, se mantendrd otro operario en el exterior, que pueda actuar como
ayudante o pedir auxilio en caso de emergencia.

Cada dia y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los
codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o
cuando se interrumpe el trabajo mas de un dia.

Se tratara de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibacion.
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No se utilizaran las entibaciones como escalera, ni se utilizaran los codales como
elementos de carga.

En los trabajos de entibacion, se tendrdn en cuenta las distancias entre los operarios,
seglin las herramientas que se empleen.

La entibacion sobresaldra como minimo 20 cm. de la rasante del terreno.

Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitardn de una en una, alcanzando
como maximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuaciéon el tramo
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre
por la parte inferior de la zanja.

MEDICION.

La medicién, y la posterior valoracion, se realizarda siempre por m? de superficie
realmente entibada.

2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN ZANJAS.

DESCRIPCION.

Excavacion estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentacion.

COMPONENTES.

Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.

CONDICIONES PREVIAS.

Antes de comenzar la excavacion de la zanja, serd necesario que la Direccion
Facultativa haya comprobado el replanteo.

Se debera disponer de plantas y secciones acotadas.

Habran sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento
de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad,
telefonia, fibra Optica, calefaccion, iluminacion, etc., elementos enterrados, lineas
aéreas y situacion y uso de las vias de comunicacion.

Se estudiaran el corte estratigrafico y las caracteristicas del terreno a excavar, como
tipo de terreno, humedad y consistencia.

Informacion de la Direccion General de Patrimonio Artistico y Cultural del Ministerio
de Educacion y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible
existencia de restos arqueoldgicos.
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- Reconocimiento de las viviendas y construcciones colindantes para valorar posibles
riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de entibacion, apeo y
proteccion.

- Notificacion del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o viviendas
colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.

- Tipo, situacion, profundidad y dimensiones de cimentaciones proximas que estén a una
distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja.

- Evaluacion de la tension a compresion que transmitan al terreno las cimentaciones
proximas.

- Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no seran menores de 1,00 m. para el transito
de peatones y de 2,00 m. para vehiculos, medidos desde el borde del corte.

- Se protegeran todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por el
vaciado, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc..

EJECUCION.

- El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de
cotas como de nivel, siempre fuera del 4rea de excavacion.

- Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las
zanjas.

- El comienzo de la excavacion de zanjas se realizard cuando existan todos los
elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una posible
entibacion.

- La Direccion Facultativa indicard siempre la profundidad de los fondos de la
excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio,
anivel o escalonado.

- La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo
y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a
personas o0 a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o
no hubiesen sido ordenados por la Direccion Facultativa.

- La Direccién Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacién de
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

- Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacidn, colocandose ataguias,
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean necesarios.

- Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de
que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.
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- El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada,
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su
resistencia. Se limpiardn las grietas y hendiduras, rellendndose con material
compactado o hormigon.

- La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no serda mayor de vez y media
la profundidad de la zanja en ese punto.

- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas
nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los
trabajos.

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se
hara una revision general de las viviendas proximas, para observar si se han producido
desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

- Mientras no se efecttie la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja,
se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios,
asi como las vallas, cerramientos y demds medidas de proteccion.

- Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para
un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo lado de la
zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando
libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demads pasos y servicios existentes.

CONTROL.

- Cada 20,00 m. o fraccion, se hara un control de dimensiones del replanteo, no
aceptandose errores superiores al 2,5 %. y variaciones superiores a = 10 cm., en cuanto
a distancias entre ejes

- La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazar4 cuando supere la
cota +/- 0,00.

- El fondo y paredes de la zanja terminada, tendran las formas y dimensiones exigidas
por la Direccion Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de +
5 cm., respecto a las superficies teoricas.

- Serechazara el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones.

- Se comprobard la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en
el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Ordenes.

- Las escuadrias de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de
zanjas, asi como las separaciones entre las mismas, serdn las que se especifiquen en
Proyecto.

NORMATIVA.
- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos
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- PG-4/1.988 — Obras de carreteras y puentes
- PCT-DGA/1.960

- NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521;
56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.

SEGURIDAD E HIGIENE.

Se acotard una zona, no menor de 1,00 m. para el transito de peatones, ni menor de
2,00 m. para el paso de vehiculos, medidos desde el borde vertical del corte.

Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehiculos junto el borde del corte de
la zanja, se dispondra de vallas moviles que estaran iluminadas cada 10,00 m. con
puntos de luz portatil y grado de proteccion no menor de [P-44.

El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se
realizara a una distancia no menor de 2,00 m. del borde del corte de la zanja.

Existira un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de
1,30 m. y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y
pedir auxilio en caso de emergencia.

En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la Direccion
Facultativa, sera obligatoria la colocacion de entibaciones, sobresaliendo un minimo de
20 cm. del nivel superficial del terreno.

Cada dia, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los
codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o
cuando se interrumpe el trabajo mas de un dia.

Se tratara de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibacion.

No se utilizaran las entibaciones como escalera, ni se utilizaran los codales como
elementos de carga.

En los trabajos de entibacion, se tendrdn en cuenta las distancias entre los operarios,
seglin las herramientas que se empleen.

Llegado el momento de desentibar las tablas se quitaran de una en una, alcanzando
como maximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuaciéon el tramo
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre
por la parte inferior de la zanja.

Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., sera necesario usar escaleras para
entrada y salida de las mismas de forma que ningiin operario esté¢ a una distancia
superior a 30,00 m. de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la excavacion
hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada en sentido
transversal.
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- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectara
antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal
equipaje adecuado para su proteccion.

- Se contard en la obra con una provision de palancas, cufias, barras, puntales, tablones,
etc., que se reservaran para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la
entibacion.

- Se cumplirdn ademas, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en
el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicacion.

MEDICION Y VALORACION.

- Las excavaciones para zanjas se abonaran por m?, sobre los perfiles reales del terreno y
antes de rellenar.

- No se consideraran los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o
errores.

- El Contratista podrd presentar a la Direccion Facultativa para su aprobacion el
presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando
al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el
Proyecto.

24. MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES.
RELLENO Y EXTENDIDO.

DESCRIPCION.

Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavacion, bien por medios
manuales o por medios mecanicos, extendiéndola posteriormente.

COMPONENTES.

- Tierras propias procedentes de la excavacion o de préstamos autorizados por la
Direccion Facultativa.

CONDICIONES PREVIAS.

- Se colocaran puntos fijos de referencia exteriores al perimetro de la explanacion,
sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical.

- Se solicitara a las compaiias suministradoras informacion sobre las instalaciones que
puedan ser afectadas por la explanacion, teniendo siempre en cuenta la distancia de
seguridad a los tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.
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- Cuando entre el cerramiento de las obras a ejecutar y el borde del vaciado exista
separacion suficiente, se acotard con vallas méviles o banderolas hasta una distancia no
menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado
previamente estructura de contencion, no sea necesario.

EJECUCION.

- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el
desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y extraccion de material
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el
terreno.

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales
o subterraneas, se desviardn las primeras y se captaran y conduciran las segundas,
antes de comenzar la ejecucion.

- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la
eliminacion de este material o su consolidacion.

- El relleno se ejecutara por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste
uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de
caracteristicas uniformes.

- Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma
que el humedecimiento sea uniforme.

- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se
procedera a su desecacion, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas.

- El relleno de los trasdds de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia
requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigon.

- Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén
hasta que la ultima se haya secado, o se escarificara afadiendo la siguiente tongada
mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma
uniforme, sin que existan encharcamientos.

- Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

- Se procurar evitar el trafico de vehiculos y méaquinas sobre tongadas ya compactadas.

CONTROL.

- Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazaran los terrones mayores de
8 cm. y de 4 cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm.
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- En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijara un punto cada
100,00 m., toméndose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y Densidad.

- En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlard un lote por cada 5.000
m? de tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizandose ensayos de Humedad y
Densidad.

- Se comprobaran las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m.,
poniendo estacas niveladas en mm. En estos puntos se comprobara la anchura y la
pendiente transversal.

- Desde los puntos de replanteo se comprobara si aparecen desigualdades de anchura, de
rasante o de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las
que pueda haber variaciones no acumulativas entre lecturas de = 5 cm. y de 3 cm. en
las zonas de viales.

- Cada 500 m?® de relleno se realizaran ensayos de Granulometria y de Equivalente de
arena, cuando el relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los
materiales filtrantes a emplear aridos naturales o procedentes de machaqueo y
trituracion de piedra de machaqueo o grava natural, o aridos artificiales exentos de
arcilla y marga.

- El arido tendra un tamaio maximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido
acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 %eo.

NORMATIVA.
- NLT-107
- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos

SEGURIDAD E HIGIENE.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral
que exija el terreno con angulo de inclinaciéon no mayor de 13° siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes

mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre
en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

- La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de
energia eléctrica.

- Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atrds o no tenga
visibilidad, lo hard con una sefial acustica y estard auxiliado el conductor por otro
operario en el exterior del vehiculo, extremandose estas prevenciones cuando el
vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona
de accion de cada méaquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de
vehiculos y maquinaria.

Jonay Rodriguez Martin 26

‘;16

Universidad
Politécnica
de Cartagena



Estudio Informativo para la Peatonalizacion de la Calle Capitan Brotons
Pliego de Condiciones

No se acumulara el terreno de la excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de
coronacion del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos
veces la altura del vaciado.

Se evitara la formacion de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal
mascarilla o material adecuado.

Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde del
vaciado, se colocaran topes de seguridad, comprobandose previamente la resistencia
del terreno en ese punto.

Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas al conductor.

Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maquinas
durante el trabajo.

La salida a la calle de camiones serd avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la via publica.

Se asegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camidn, no cargandolo
mas de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecera la sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y
visible.

La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30
metros.

Se cumpliran ademads todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el
Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicacion.

MEDICION Y VALORACION.

Se medira y valorara por m? real de tierras rellenadas y extendidas.

MANTENIMIENTO.

Se mantendran protegidos contra la erosion los bordes ataluzados, cuidando que la
vegetacion plantada no se seque.

Los bordes ataluzados en su coronacion se mantendran protegidos contra la
acumulacion de aguas, limpiando los desagiies y canaletas cuando estén obstruidos,
cortando el agua junto a un talud cuando se produzca una fuga.

No se concentraran cargas superiores a 200 Kg/m? junto a la parte superior de los
bordes ataluzados, ni se socavara en su pie ni en su coronacion.

La Direccion Facultativa sera consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del
talud.
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2.5. - MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES.
COMPACTADO.

DESCRIPCION.

Dar al relleno de una excavacion el grado de compactacion y dureza exigido en Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS.

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales
o subterraneas, se desviardn las primeras y se captardn y conduciran las segundas,
antes de comenzar la ejecucion.

- Previamente a la extension del material se comprobard que éste es homogéneo y que su
humedad es la adecuada para evitar su segregacion durante su puesta en obra y obtener
el grado de compactacion exigido.

EJECUCION.

- El grado de compactacion de cualquiera de las tongadas serd como minimo igual al
mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel.

- Conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacion. En la
coronacion de los terraplenes, la densidad que se alcance no sera inferior a la maxima
obtenida en el ensayo Proctor normal; en los cimientos y nucleo central de los
terraplenes no serd inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo referido.

- Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberan darse al final unas
pasadas sin aplicar vibracion, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese
podido causar la vibracion, y sellar la superficie.

- Las distintas capas serdn compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud
y llegando al centro, nunca en sentido inverso.

- No se realizard nunca la compactacion cuando existan heladas o esté lloviendo.

CONTROL.

- La compactaciéon serda rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la
Documentacion Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie.

- Enlos 50 cm. superiores se alcanzara una densidad seca del 100% de la obtenida en el
ensayo Proctor normal y del 95% en el resto.

- Se comprobard que la compactacion de cada tongada cumple las condiciones de
densidad.
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NORMATIVA.
- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos
- NLT-107

SEGURIDAD E HIGIENE.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral
que exija el terreno con angulo de inclinaciéon no mayor de 13° siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes
mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre
en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

- La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de
energia eléctrica.

- Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atrds o no tenga
visibilidad, lo hard con una sefial acustica y estard auxiliado el conductor por otro
operario en el exterior del vehiculo, extremandose estas prevenciones cuando el
vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona
de accion de cada méaquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de
vehiculos y maquinaria.

- No se acumulara el terreno de la excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de
coronacion del vaciado, debiendo estar separados de €ste una distancia no menor de
dos veces la altura del vaciado.

- Se evitard la formacion de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal
mascarilla o material adecuado.

- Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde del
vaciado, se colocaran topes de seguridad, comprobandose previamente la resistencia
del terreno en ese punto.

- Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas al conductor.

- Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maquinas
durante el trabajo.

- La salida a la calle de camiones serd avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la via publica.

- Se asegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo
mas de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

- Se establecera la sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla 'y
visible.

- La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo serd como minimo de 30
metros.
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- Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el
Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicacion.

MEDICION Y VALORACION.

Se medira y valorard por m?® real de tierras compactadas.

2.6. MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. CARGA.

DESCRIPCION.

Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camion.

CONDICIONES PREVIAS.

- Se ordenaran las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de
vehiculos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas

Municipales para el exterior.

- Se protegeran o desviardn las lineas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las
distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para lineas de voltaje inferior a
57.000 V.y 5,00 m. para las lineas de voltaje superior.

EJECUCION.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral
que exija el terreno con angulo de inclinaciéon no mayor de 13° siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes
mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre
en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

- Antes de salir el camién a la via publica, se dispondra de un tramo horizontal de
longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes del vehiculo y, como
minimo, de 6,00 m.

SEGURIDAD E HIGIENE.

- La maquinaria a emplear mantendrd la distancia de seguridad a las lineas aéreas de
energia eléctrica.

- Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atrds o no tenga
visibilidad, lo hard con una sefial acustica y estard auxiliado el conductor por otro
operario en el exterior del vehiculo, extremandose estas prevenciones cuando el
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vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona
de accion de cada méaquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de
vehiculos y maquinaria.

Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maquinas
durante el trabajo.

La salida a la calle de camiones serd avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la via publica.

Se asegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camidn, no cargandolo
mas de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecera una sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla
y visible.

La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30
metros.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de energia eléctrica, cuando éstos no estén
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no
se pudiera desviar el trafico, se colocaran elevados, fuera del alcance de los vehiculos,
o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes.

La maniobra de carga no se realizara por encima de la cabina, sino por los laterales o
por la parte posterior del camion.

Durante la operacion de carga, el camion tendrd que tener desconectado el contacto,
puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento
eventual.

Siempre que se efectie la carga, el conductor estard fuera de la cabina, excepto cuando
el camion tenga la cabina reforzada.

El camidn ira siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquin de primeros
auxilios.

MEDICION Y VALORACION.

Se mediran y valoraran m? de tierras cargadas sobre el camion.

2.7. MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. TRANSPORTE.

DESCRIPCION.

Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero.
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CONDICIONES PREVIAS.

Se ordenaran las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de
vehiculos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas
Municipales para el exterior.

Se protegeran o desviaran las lineas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las
distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para lineas de voltaje inferior a
57.000 V.y 5,00 m. para las lineas de voltaje superior.

EJECUCION.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral
que exija el terreno con angulo de inclinaciéon no mayor de 13° siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes
mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre
en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Antes de salir el camion a la via publica, se dispondrd de un tramo horizontal de
longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes del vehiculo y, como
minimo, de 6,00 m.

SEGURIDAD E HIGIENE.

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de
energia eléctrica.

Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atrds o no tenga
visibilidad, lo hard con una sefial acustica y estard auxiliado el conductor por otro
operario en el exterior del vehiculo, extremandose estas prevenciones cuando el
vehiculo o méquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona
de accion de cada méaquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de
vehiculos y maquinaria.

Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maquinas
durante el trabajo.

La salida a la calle de camiones serd avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la via publica.

Se asegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo
mas de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecera una sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla
y visible.
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- La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo serd como minimo de 30
metros.

- Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de energia eléctrica, cuando €stos no estén
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no
se pudiera desviar el trafico, se colocaran elevados, fuera del alcance de los vehiculos,
o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes.

- El camion ir4 siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquin de primeros
auxilios.

MEDICION Y VALORACION.

Se mediran y valorardn los m*® de tierras transportadas sobre el camién, incluyendo el
esponjamiento que figure en Proyecto y el canon de vertedero, considerando en el precio
la ida y la vuelta.

2.9. ADOQUINADOS DE PIEDRA LABRADA.

DESCRIPCION.

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines.

COMPONENTES.
2.9.1. Adoquines.
DEFINICION

Se definen como adoquines las piedras labradas en forma de tronco de piramide, de
base rectangular, para su utilizacién en pavimentos.

CONDICIONES PREVIAS

Los adoquines deberan cumplir las siguientes condiciones:

— Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

— Carecer de grietas, pelos, coqueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Darén sonido claro al golpearlos con un martillo.

— Tener adherencia a los morteros.

FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de los adoquines serdn las sefialadas en los Planos y Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Su cara superior sera plana, y sus bordes no estaran rotos ni desgastados; tendran
unas medidas de dieciocho a veinte centimetros (18 a 20 cm) de largo, y nueve a
once centimetros (9 a 11 cm) de ancho. El tizén sera de catorce a dieciséis
centimetros (14 a 16 cm). La cara inferior tendra como medidas las cinco sextas
partes (5/6) de las homologas de la superior; las caras laterales estaran labradas de
manera que las juntas producidas al ejecutar el pavimento no sean superiores a ocho
milimetros (8 mm) de ancho.

Los angulos de fractura presentaran aristas vivas.

CONTROL DE CALIDAD

Peso especifico neto: No sera inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro
cubico (2.500 kg/m”).

Resistencia a compresion: No serd inferior a ciento ochenta y cuatro megapascales
(184 MPa).

Coeficiente de desgaste: Sera inferior a trece centésimas de centimetro (0,13 cm).

Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de
congelacion, al final de ellos no presentaran grietas, ni alteracion visible alguna.

Estas determinaciones se haran de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068,
UNE 7069 y UNE 7070.

Ademas de las caracteristicas de la siguiente tabla:

Resistencia a la flexion. 21,4 MPa
UNE-EN 12372.

Absorcion de agua. 2,00%
UNE-EN 13755.

Resistencia a la abrasion. 18,6 mm.
UNE-EN 14157.

Resistencia al deslizamiento (seco) 87 USRV.
UNE-EN 14231.

Resistencia al deslizamiento (humedo) 31 USRV.
UNE-EN 14231.

Coef. Absorcion de agua por capilaridad. 3,013.
UNE-EN 1925.

Envejecimiento por choque térmico.(masa). -0,04%
UNE-EN 14066.

Resistencia a la heladicidad (12 ciclos). -4,70%
UNE-EN 12371.

Resistencia a la heladicidad (48 ciclos). -0,80%
UNE-EN 12371.

Densidad aparente. 2640 Kg/m3
UNE-EN 1936.
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EJECUCION DE LAS OBRAS

- La ejecucion del cimiento se llevara a efecto de acuerdo con lo especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Sobre el cimiento se extendera una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a
cinco centimetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizoén de los adoquines.

- Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano los adoquines; golpeandolos con un
martillo para reducir al méximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa
de mortero; quedaran bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista
en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Articulo.

- Asentados los adoquines, se macearan con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posicion de los que queden fuera de las tolerancias
antedichas una vez maceados, se corregird extrayendo el adoquin y rectificando el
espesor de la capa de asiento si fuera preciso.

- Los adoquines quedaran colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el
espesor de éstas sera el menor posible, y nunca mayor de ocho milimetros (8 mm).

- Una vez preparado el adoquinado, se procedera a regarlo, y seguidamente se
rellenaran las juntas con lechada de cemento.

- Esta se preparara a base de la dosificacion indicada anteriormente, y se vertera con
ayuda de jarras de pico; forzandola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una
varilla que se usard también para remover el liquido dentro del jarro.

- Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operacion, se efectuara el
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando mas lechada,
si al efectuar esta operacion resultan descarnadas.

El pavimento terminado no se abrira al trafico hasta pasados tres dias (3 d), contados
a partir de la fecha de terminacion de las obras, y en este plazo, el Contratista
cuidara de mantener inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien,
si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de tal forma que
se mantenga constantemente humeda la superficie del mismo. Deberd también
corregir la posicion de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse.

TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIE ACABADA

- Dispuestas referencias, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en
el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10
m), se comparara la superficie acabada con la teérica que pase por dichas
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referencias.

- La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de doce milimetros (12
mm).

- La superficie acabada no debera variar en més de cinco milimetros (5 mm) cuando
se comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como
normalmente al eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.

- Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre
la superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el
Director de las obras.

MEDICION Y VALORACION

. , 2 . .
Los adoquinados se abonaran por metros cuadrados (m”) de superficie de pavimento
realmente ejecutados, medidos en el terreno.

2.10. IMBORNALES.

DESCRIPCION

Imbornal es el dispositivo de desagiie por donde se vacia el agua de lluvia de las
calzadas de una carretera o via, de los tableros de las obras de fabrica o, en general, de
cualquier construccion.

COMPONENTES

Con caracter general todos los materiales utilizados en la construccion de los imbornales
cumpliran con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a
dichos materiales, asi como en los articulos correspondientes de este Pliego. En todo
caso, se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

CONDICIONES PREVIAS - FORMA Y DIMENSIONES

- La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, asi como los
materiales a utilizar, seran los definidos en el Proyecto.

- El orificio de entrada del agua debera poseer la longitud suficiente para asegurar su
capacidad de desagiie. Los imbornales deberan tener una depresion a la entrada que
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asegure la circulacion del agua hacia su interior.

- Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposicion y didmetro del tubo de
desagiie seran tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se
produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el
agua. En todo caso, deberan ser facilmente limpiables.

- Las rejillas se dispondran generalmente con las barras en direccion de la corriente y
la separacion entre ellas no excedera de cuatro centimetros (4 cm).

- Tendrén la resistencia necesaria para soportar el paso de vehiculos (UNE EN 124) y
estaran sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el trafico.

EJECUCION

- Las obras se realizaran de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que
sobre el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las
condiciones sefialadas en los articulos correspondientes de este Pliego para la puesta
en obra de los materiales previstos.

- Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no
seran superiores a diez milimetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos
de Proyecto.

- Antes de la colocacion de las rejillas se limpiara el sumidero o imbornal, asi como el
conducto de desagiie, asegurandose el correcto funcionamiento posterior.

- En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuard una
prueba de estanqueidad.

- Después de la terminacion de cada unidad se procedera a su limpieza total, incluido
el conducto de desagiie, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o
materias extraflas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales
acumulaciones hasta la recepcion de las obras.

- Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construccion.

- Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion
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de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos
especiales de reconocimiento, se estard a lo establecido en el articulo 9 del
mencionado Real Decreto.

NORMATIVA

Habran de cumplirse las siguientes prescripciones especificas:

- Hormigon:
— Instruccién de Hormigén Estructural (EHEOS).
— Instruccion para la Recepcion de Cementos.

— Articulos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigén en masa o
armado" del PG-3.

— Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia
caracteristica minima a compresion de 20 Mpa a veintiocho dias (28 d).

- Piezas prefabricadas de hormigon:

— Instruccién de Hormigén Estructural (EHEOS).
— El transporte, descarga y almacenamiento se realizaran cuidadosamente,
siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.

- Fundicion para rejillas y cercos:

— UNE EN 1563.

MEDICION Y VALORACION

Los imbornales se mediran y abonaran por unidades realmente ejecutadas en obra.

Salvo indicacion del Proyecto en contra, el precio incluird la embocadura, la rejilla y la
arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fabrica de solera, paredes y
techo, el enfoscado y brufiido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate
alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, asi
como la excavacion correspondiente.
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2.11. REPOSICION DE CONDUCCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO

DESCRIPCION

El presente capitulo constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones

que, juntamente con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes de la Direccion General de Carreteras (PG-3),
ademas de lo sefialado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos
de las obras que integran la reposicion de las conducciones de agua, riego y
saneamiento del presente proyecto.

COMPONENTES
2.11.1. Tuberias

Cumpliran todas las condiciones especificadas para tuberias de fundicién en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua (Orden 28 de julio de 1974, B.O.E. 2-10-74), asi como en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones
(Orden 15 de septiembre de 1986, B.O.E. 23-09-86).

El Director de Obra podra exigir al Contratista certificado de garantia de que se
efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y que los materiales utilizados en la
fabricacion cumplieron las especificaciones correspondientes.

Cada entrega a obra de los tubos y elementos de union ird acompafiada de un
albaran especificando naturaleza, numero, tipo y referencia de las piezas que la
componen, y deberan hacerse con el ritmo y plazo sefialados en el Plan de Obras
del Contratista, aprobado en su caso por el Director de Obra. El ritmo y plazo de
gjecucion en ningun caso, se veran limitadas por la falta de acopio de los tubos y
piezas especiales en obra; siendo por cuenta del Contratista las responsabilidades
derivadas de ello.

Las piezas que hayan sufrido averias durante el transporte o que presenten defectos
seran rechazadas.

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

Las tuberias a utilizar en las conducciones seran de fundicion ductil o polietileno,
en el caso de abastecimiento y riego, o de PVC en el caso de saneamiento, y
cumpliran todas las condiciones indicadas en el P.P.T.G. para tuberias
correspondiente.

Todos los elementos de la tuberia, llevaran, como minimo, las marcas distintivas
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siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duracion
permanente:

- Marca de fabrica.

- Didmetro nominal.

- Presion normalizada en Kg/cm?2 (fundicion).

- Marca de identificacion de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de
fabricacion y modalidades de las pruebas de recepcion y entrega, comprobandose,
ademads dimensiones y pesos.

CODOS

Los codos seran los que existen en el mercado o fabricados para la obra en caso de
que no existan en el mercado.

PRUEBAS EN LOS TUBOS

Las verificaciones y pruebas de recepcion se ejecutaran en fabrica, sobre tubos cuya
suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptacion o rechazo de
los tubos se regulard por lo que prescribe en el apartado correspondiente del
P.P.T.G.

Seran obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de
tubo:

- Examen visual del aspecto general de todos los tubos.

- Comprobacion de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

- Pruebas de estanqueidad.

- Pruebas de rotura por presion hidraulica interior sobre un tubo de cada lote.
- De aplastamiento o flexion transversal.

Todas estas pruebas se llevaran a cabo segun las especificaciones del apartado
correspondiente del citado Pliego para Tuberias.

2.11.2. Zanjas
Se seguira lo dispuesto en el presente pliego para las excavaciones en zanja.

La profundidad minima de las zanjas se determinard de forma que las tuberias
resulten protegidas de los efectos del trafico y cargas exteriores, asi como
preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, se
debera tener en cuenta la situacion de la tuberia (seglin sea bajo calzada o lugar de
trafico mas o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin trafico), el tipo de relleno, la
pavimentacion si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las
tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en terreno de trafico rodado
posible, la profundidad minima serd tal que la generatriz superior de la tuberia
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quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin trafico
rodado puede disminuirse este recubrimiento a sesenta (60) centimetros. Si el
recubrimiento indicado como minimo no pudiera respetarse por razones
topograficas, por otras canalizaciones, etc. se tomaran las medidas de proteccion
necesarias.

Las conducciones de agua potable se situaran en plano superior a las de
saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un
metro medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tuberia mas
proximos entre si. En obras de poca importancia y siempre que se justifique
debidamente podra reducirse dicho valor de un (1) metro hasta cincuenta (50)
centimetros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con
otras canalizaciones, deberan adoptarse precauciones especiales.

La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en
buenas condiciones, dejando, segln el tipo de tuberia, un espacio suficiente para
que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantia.

El ancho de la zanja depende del tamafio de la tuberia. profundidad de la zanja,
taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o
no de entibacion, etc. Como norma general, la anchura minima no debe ser inferior
a sesenta (60) centimetros y se debe dejar un espacio de quince a treinta (15 a 30)
centimetros a cada lado del tubo, segtn el tipo de juntas. Al proyectar la anchura de
la zanja se tendra en cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera exigen el
montaje de los tubos con medios auxiliares especiales (porticos, carretones, etc.).
Se recomienda que no transcurran mas de ocho dias entre la excavacion de la zanja
y la colocacion de la tuberia.

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion, si fuese
absolutamente imprescindible efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas, se
debera dejar sin excavar unos veinte (20) centimetros sobre la rasante de la solera
para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecanicamente, pero en cualquier caso su
trazado debera ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante
uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos
nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar
los tubos y a medida que se verifique esta operacion, para asegurar su posicion y
conservacion.

Se excavara hasta la linea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si
quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc. sera necesario excavar por
debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Normalmente esta
excavacion complementaria tendrd de quince a treinta (15 a 30) centimetros de
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espesor. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en
poblaciones, se adoptardn precauciones para la proteccion de personas o
propiedades, siempre de acuerdo con la legislacion vigente y las ordenanzas
municipales, en su caso.

El material procedente de la excavacion se apilara lo suficiente alejado del borde de
las zanjas para evitar el desmoronamiento de estas o que el desprendimiento del
mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las
excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la
restauracion de los mismos deberdan ser separados del material general de la
excavacion.

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante
se regularizara dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuara
preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamafio
superior de esta no exceda de dos (2) centimetros. Se evitara el empleo de tierras
inadecuadas. Estos rellenos se apisonaran cuidadosamente por tongadas y se
regularizard la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con
arena o grava los nichos para las juntas se efectuaran en el relleno. Estos rellenos
son distintos de las camas de soporte de los tubos y su tnico fin es dejar una rasante
uniforme.

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos
o piezas especiales, se compactard o consolidara por los procedimientos que se
ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno
excepcionalmente malo se decidird la posibilidad de construir una cimentacion
especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.).

MEDICION Y VALORACION

La medicion y abono se llevard a cabo seglin la unidad correspondiente de presupuesto
y el precio previsto en el Cuadro de Precios del presente proyecto.

2.12. SENALES Y CARTELES VERTICALES

DESCRIPCION

Se definen como senales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes, el
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulacion del trafico
por carretera y en los que se encuentren inscritos leyendas y/o pictogramas.
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Estaran fabricados e instalados de forma que ofrezcan la méaxima visibilidad tanto en
condiciones diurnas como nocturnas; para ello seran capaces de reflejar la mayor parte
de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehiculos) en la misma
direccion que ésta pero en sentido contrario.

TIPOS

Las sefiales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes, se clasificardn en
funcion de:

— Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentacion o de indicacion.
— Su utilizacion, como: de empleo permanente o de empleo temporal (sefializacion
de obras).

COMPONENTES

En la fabricacion de sefiales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes se

utilizard cualquier sustrato, ademas de la pintura o lamina no retrorreflectante (caso de
ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a
caracteristicas, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente articulo.

La propiedad retrorreflectante de la sefial o cartel se conseguird mediante la
incorporacion de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de seleccion
cumpliran con lo especificado en el presente articulo.

Por su parte, la caracteristica no retrorreflectante de las sefales y carteles en las zonas
especificas de las mismas, se conseguird mediante el empleo de pinturas y/o laminas no
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderd con lo especificado en el
presente articulo.

El material méas adecuado empleado como sustrato serd indistintamente aluminio o
acero galvanizado, cumpliendo las caracteristicas especificadas.

ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE - NORMATIVA

Los elementos de sustentacion y anclaje, de las sefales y carteles verticales de
circulacion retrorreflectantes, dispondran del correspondiente documento acreditativo de
certificacion (marca "N" de AENOR). Podran utilizarse elementos de sustentacion y
anclaje, de las sefiales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes importados
de otros Estados miembros de la Unién Europea o que sean parte del acuerdo sobre el

Espacio Econémico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables.
Se tendran en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un laboratorio
oficialmente reconocido por la Administracion competente en los citados Estados,
efectuandose Unicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las
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prescripciones técnicas especificadas en el presente articulo.

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificacion (marca
"N" de AENOR), los anclajes para placas y lamas asi como la tornilleria y perfiles de
acero galvanizado empleados como postes de sustentacion de sefiales, carteles laterales
y paneles direccionales cumpliran las caracteristicas indicadas para cada uno de ellos en
las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten
soldadura, ésta se realizard segin lo especificado en los articulos 624, 625 y 626 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio,
estaran fabricadas segtn lo indicado en la norma UNE 135 321.

Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornilleria y anclajes empleados
para porticos y banderolas cumpliran lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su
parte, los perfiles y chapas de aleacion de aluminio, tornilleria y anclajes empleados
para porticos y banderolas cumpliran lo indicado en la norma UNE 135 316.

Las hipétesis de calculo que deberan considerarse para el disefio de cualquier elemento
de sustentacion y anclaje seran las definidas en la norma UNE 135 311.

Podran emplearse, previa aprobacion expresa del Director de las Obras, materiales,
tratamientos o aleaciones diferentes, que mediante la presentacion del correspondiente
certificado de idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas
especificaciones de resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales
especificados en el presente articulo. En cualquier caso, queda expresamente prohibida
la utilizacion de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional.

En ningun caso podran ser aceptados elementos de sustentacion y anclajes cuyas
frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobacion
de las caracteristicas especificadas en el presente articulo sean inferiores a las exigidas
para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificacion.

La garantia de calidad de los elementos de sustentacion y anclajes de las sefales y
carteles verticales de circulacion retrorreflectante sera exigible al contratista
adjudicatario de las obra.

CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de las obras de sefializacion vertical incluird la comprobacion de la
calidad de las sefiales y carteles acopiados asi como de la unidad terminada.

El Contratista facilitara al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecucion y de
obra en el cual deberan figurar, al menos, los siguientes conceptos:

— Fecha de instalacion.
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— Localizacion de la obra.

— Clave de la obra.

— Numero de sefiales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro,
reglamentacion e indicacion) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento
anticondensacion, etc.).

— Ubicacion de senales y carteles sobre planos convenientemente
referenciados.

— Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras,
pudieren influir en la durabilidad y/o caracteristicas de la sefial o cartel
instalados.

2.13. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El Contratista ordenara los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucion de
los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de
Obra, al amparo de las siguientes condiciones:

2.13.1. Datos de la obra

Se entregard al Contratista un acopia de los planos y pliegos de condiciones del

proyecto, asi como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucion de la
Obra.

El Contratista podra tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuestos y
Anexos del Proyecto, asi como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservacion de los originales de donde
obtenga las copias, los cuales serdn devueltos al Director de Obra después de su
utilizacion.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses después de la terminacion de los
trabajos, el Contratista debera actualizar los diversos planos y documentos existentes, de
acuerdo con las caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos
expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se hardn por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o

variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacion previa por
escrito del Director de la Obra.
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2.13.2. Mejoras y variaciones del proyecto

No se consideraran como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que
hayan sido ordenadas expresamente y por escrito por el Director de la Obra y convenido
precio antes de proceder a su ejecucion.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacion, podran
ejecutarse con personal independiente del Contratista.

2.13.3. Organizacion

El Contratista actuard de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente
estan establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el
particular antes o durante la ejecucion de la obra.

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organizacion de la Obra, asi
como la determinacion de la procedencia de los materiales que se empleen, estard a
cargo del Contratista a quien correspondera la responsabilidad de la seguridad contra
accidentes.

El Contratista deberd, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de
organizacion técnica de la Obra, asi como de la procedencia de los materiales y
cumplimentar cuantas 6rdenes le dé éste en relacion con datos extremos.

En las obras por administracion, el Contratista debera dar cuenta diaria al Director de
Obra de la admision de personal, compra de materiales, adquisicion o alquiler de
elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo,
compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas
sobrepasen en mas de un 5% de los normales en el mercado, solicitard la aprobacion
previa del Director de Obra, quien debera responder dentro de los ocho dias siguientes
al de la peticion, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dara cuenta
posteriormente.

2.13.4. Subcontratacion de obras

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podra éste
concertar con terceros la realizacion de determinadas unidades de obra, dando
conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicacion
de las partes de obra a realizar y sus condiciones econdmicas, a fin de que aquel lo
autorice previamente.
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2.13.5. Plazo de ejecucion

Los plazos de ejecucion, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran a
contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estard obligado a cumplir con los plazos que se sefnalen en el contrato
para la ejecucion de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones
cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra, debidos a
exigencias de la realizacion de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente
en los plazos sefialados en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se
concederd por el Director de Obra, la prorroga estrictamente necesaria.

2.13.6. Recepcidn definitiva.

Una vez terminadas las obras y a los quince dias siguientes a la peticion del Contratista,
se hara la recepcion definitiva de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la
presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantindose la
correspondiente Acta por duplicado, en la que se hard constar la conformidad de los
trabajos realizados. Dicha Acta sera firmada por el Director de Obra y el representante
del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista, dandose la Obra por
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en
el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente.
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